Zmluva na poskytnutie sluzby — Zmluva o dielo ¢. 14-E/2018
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Projektové prace - Zateplenie objektu Skoly/ Stredna odborna Skola, Ivanska cesta 21, 823 7S Bratislava

Zmluvné strany
1. Objednévatel’

Nazov: Stredna odborna skola technologii a remesiel
predtym: Stredna odborna Skola

Sidlo: Ivanska cesta 21, 823 75 Bratislava

V zastipeni: Ing. Cubomir Koval’

1ICO: 42128790

DIC: 2022507245

bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ugtu v tvare IBAN:

Tel: 02/4342 50 86

Web: www.sostar.sk

Osoby opravnené rokovat’

o zmluvnych podmienkach: Ing. Cubomir Koval’

Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych: Ing. CLubomir Koval’
(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel:
Nazov: ATX group s.r.o.
Sidlo: Magurska 3, 831 01 Bratislava
V zastipeni: Ing. Arch. Otto Novitzky, konatel’

Bankové spojenie:
Cislo uétu v tvare IBAN:

ICO: 47 629 428
DIC: 2120331323
1C DPH: nie je platitel DPH

Zapisany: v Obchodnom registri SR, vedenom Okresnym stiidom Bratislava I, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 113383/B

Osoby opravnené rokovat’ Ing. Arch. Otto Novitzky
o zmluvnych podmienkach: Ing. Arch. Otto Novitzky
Osoby Opravnené rokovat’

vo veciach technickych: Ing. Arch. Otto Novitzky
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Arch. Otto Novitzky
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za €ast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych: Ing. Arch. Otto Novitzky
Hlavny projektant: Ing. Arch. Otto Novitzky
Hlavny inzinier: Ing. Arch. Otto Novitzky

Koordin4cia plnenia predmetu zmluvy za inziniering: Ing. Arch. Otto Novitzky

(d’alej len ,,zhotovitel* a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)



Clanok I.
Preambula

I.I. Zmluvné strany uzatvarajii tito zmluvu ako vysledok verejného obstardvania zakazky s nizkou
hodnotou podla § 117 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (d’alej len ,,zdakon™).

1.2, Zmluvné strany pristupuji k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktord stiéasne obsahuje aj atribiity v zmysle
zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zikon.

CLII
Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom zdkazky st vykony pozostivajice z / zo:
zamerania a vyhotovenia dokumenticie skutoéného stavu

e vypracovania a dodania projektovej dokumentécie pre tidely stavebného konania

e vypracovania a dodania realizainej projektovej dokumentacie

» vykony autorského dozoru po dobu realizécie stavby,

vykony inZinierskej &innosti stvisiacej s povolenim a realizdcion stavebnych &innosti, ako st
¢innosti smerujlice k povoleniu realizécie stavebnych prac a povoleniu uZivania stavby,

pre investiény projekt: .. Zateplenia objektu Skoly/ Stredns odborn4 $kola, Ivanski cesta 21,82375
Bratislava®, ktord bude realizovana na mieste: Stredni odborn Skola technolégii a remesiel (préavny
nastupca Strednej odbornej Skoly v zmysle dodatku €. 4 k zriad'ovacej listine — vid priloha &. 5), Ivansk4
cesta 21, 823 75 Bratislava, LV &. 2863, sip.&. 5270, parc.é. 14801/33 v sulade so $pecifikdcion pre
rozsah poskytovanych sluZieb a zaddvacimi podmienkami pre projektové prace uvedenymi

v prilohe &. 2 k zmluve.
¢ sucinnost pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby

2.2.  Pokial tato zmluva d'alej pojedndva o akychkol'vek vykonoch a povinnostiach zmluvnych stran,
ma sa za to, Ze tieto vykony a povinnosti sa viazu vyluéne k predmetu zmluvy. V pripade, ak by
vykony, alebo povinnosti nemali priamo siivisiet' so stavebnymi objektami alebo s pozemkami,
na ktorych sa objekty nachadzaju, resp. prifahlymi pozemkami, musi tato skutoénost’ vyplyvat
priamo z obsahu osobitného pisomného dojednania zmluvnych stran.

2.3.  Predmet zmluvy bude &leneny na jednotlivé vykonové fazy, v rozsahu podl'a bodov 2.4. a7 2.13.
tohto ¢lanku, ktoré sa budi realizovat' podl'a pokynov objednavatela.

2.4. Dokumenticia skutofného realizovania stavieb / d’alej len PASPORT /

24.1 Podklady
- kopia z katastralnej mapy,
- vypis z listu vlastnictva,
- PD a sprievodné dokumenty, ktoré sa zachovali,
- pokyny objedndvatel’a pred zacatim préc.

242 Rozsah dokumentécie a vykonov
- zameranie skutkového stavu objektov,
- vykresova a textova Cast' v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskordich predpisov a podl'a vyhlésky &. MZP SR &. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona.



2.4.3 Prerokovanie a schvélenie dokumentacie
- s objednavatel'om pocas a v zavere pric,
- schvalenie objedndvatel'om po ukonceni préc, ako zdvéizny podklad pre daldie spracovanie podla
predmetu zmluvy,
- zabezpecCenie prerokovania dokumentdcie vratane zastupovania objedndvatel’a v priebehu konania
so schval'ujicimi orgdnmi éinnymi v stavebnom a kolaudaénom konani.

2.5  Projekt pre stavebné povolenie / d’alej len PSP /

2.5.1 Podklady
- schvaleny PASPORT,
- pokyny objedndvatela pred zadatim prée,
- podklady pre vypracovanie projektového zdmeru.

2.5.2 Rozsah dokumenticie a vykonov

- v rozsahu podl'a stavebného zdkona a § 9 vyhlagky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,

- podla prilohy €. 2 UNIKA 2018

- projektova dokumentacia musi obsahovat’ minimédlne vSetky éasti poZadované prislusnym
stavebnym uradom (napr. energeticky, svetlotechnicky posudok ainé) amusi zodpovedat
vysledkom vykonovej fazy podl'a bodu 2.4. tejto zmluvy,

- orientaény ndvrh stavebnych cien,

- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

2.5.3 Prerokovanie a schvalenie
- s objedndvatel'om poéas a v zdvere prac
- zabezpeCenie overenia spracovanej PD stavebnym tiradom

2.6. Aproximativny rozpoéet a popisy pric /d’alej len AR/

2.6.1 Podklady
- PASPORT a PSP schvileny objednavatel'om,
- schviélené stavebné standardy objednavatel'om v PSP,
- realizaény projekt, ak je k dispozicii.

2.6.2 Rozsah dokumenticie a vykonov
- podrobnost’ podl'a PSP,
- tabulkové Casti vyrobkov a stavebnych prvkov,
- popisy Standardov navrhovanych materidlov vyrobkov a zariadeni,
- vykazy vymer a zoznamy strojov a zariadeni,
- podrobny poloZkovy vykaz vymer a rozpodet stavebnych objektov,

2.7.  Realiza¢ny projekt/ d’alej len RP /

2.7.1 Podklady
- schvélend PD objednavatel'om a PSP,
- pokyny objedndvatel’a pred zacatim prac,

2.7.2 Rozsah dokumenticie a vykonov
- v rozsahu podla stavebného zékona a § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z. z.,
- projektova dokumentécia musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podl'a bodu 2.4.a bodu 2.5.
tejto zmluvy,
- vypracovanie projektu pre realizdciu stavby /d'alej len RP/,
- podl'a prilohy &. 3 UNIKA 2018,



- - orienta¢ny ndvrh stavebnych cien - rozpoéet podl'a realizaéného projektu
- predpokladany éasovy harmonogram vystavby.

2.7.3 Prerckovanie a schvilenie
- 5 objednavatel'om pocas a v zdvere préc

2.8. Stavené povolenie /d’alej len SP/ — inZinierska ¢innost’

2.8.1. Podklady
- PSP,
- zavidzné stanovisko objednavatela k PSP.

2.8.2. Rozsah vykonov a dokumentécie
- zabezpedenie prerokovania PSP poéas projektovych pric,
- prerokovanie PSP s dotknutymi orgdnmi $tdtnej spravy.
- prerokovanie PSP a d'al3imi dotknutymi subjektami,
- Vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, pripadne inych potrebnyich
povoleni,
- zabezpe€enie pravoplatnosti vietkych povoleni.

2.9.  Autorsky dozor /d’alej len AD/

2.9.1 Podklady
- pravoplatné SP,
- projektova dokumentacia overend v stavebnom konani,
- RP spracovany zhotovitel'om,
- zhotoviteT'om odsiihlasend vyrobnd a dielenska dokumentacia stavebnych dodéavatelov

2.9.2 Rozsah vykonov
- podla prilohy &. 4 UNIKA 2018.

2.9.3 Vykony AD budi zabezpefované osobami, ktoré uréi zhotovitel', a to najmi zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

2.9.4 Ugast zhotovitela na kontrolnych diioch stavby bude priebezna ako sudast’ vykonov AD,
v terminoch uréenych objednévatel'om v rozsahu cea 1x tyZdenne,

2.9.5  Zhotovitel je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov reagovat’
lehote do 3 pracovnych dni odo diia vykonania zdpisu zo strany objednavatela technického dozoru
investora, alebo zhotovitela stavby.

2.9.6 Objednavatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytnit’ odborné stanovisko, o
ktoré poziada zhotovitel’ v stvislosti s vykonom AD,

2.9.7 Sucastou vykonov AD nie sii:
- vykony technického dozoru investora,
- spracovavanie kontrolnych rozpottov, kontrola Eerpania nakladov na stavebnii realiziciu
a zdverené zostavovanie nakladov,
- &innost’ zodpovedného geodeta stavby,
- preberanie stavebnych a technologickych dodavok.

2.10. Projekt skutoéného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

2.10.1 Podklady
- projekt stavby overeny v stavebnom konani.



- doklady povolujice odechylky od schvileného RP,
- projekty skutoéného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteI'mi stavby,
- stavebny dennik.

2.10.2 Rozsah dokumentdcie a vikonov
- sumarizicia podkladov,
- kompletizacia dokumentdcie,
- overenie dokumentacie projektantom,
- vyhotovenie PSV,
- zabezpeCenie a vypracovanie geodetického zamerania ainej stvisiacej dokumenticie aich
zaevidovanie do digitalnych mép a katastra nehnutel'nosti.

2.11. Kolauddcia stavby/d’alej len KS/ — inZinierska ¢innost’

2.11.1 Podklady zabezpeéené zhotovitel'om
- stavebné povolenie,
- projekt stavby overeny v stavebnom konani,
- dokumentdcia skutoéného vyhotovenia stavby podrl'a prilohy &. 8 UNIKA 2018

2.11.2 Rozsah vykonov
- priprava podkladov projektanta pre kolaudaciu stavby,
- zabezpecenie podkladov pre kompletizaciu projektu skutoéného vyhotovenia stavby,
- udast’ na kolaudacii stavy.

2.12. Technicko-ekonomické hodnotenie dokonéenej stavby a manudl uZivania budov

+ 2.12.1 Podklady . .

- ceny zrealizovanych stavebnych pric podla schvéleného rozpoétu,

- projekt skutoéného vyhotovenia stavby,

- popis technickeho rieSenia objekiu a zoznam zariadeni a technolégii.

2.12.2 Rozsah vykonov a dokumentacie

- spracovanie dokumentécie dokonéenej stavby primerane podl'a ustanoveni zdkona & 254/1998 Z.
z. 0 verejnych précach a podl'a vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondva zikon o verejnych
pracach,

- Manudl uZivania budov,

- pravidla uZivania budov (pre stavebmi ¢ast’ a technické a technologické zariadenia),

- pravidla technickych prehliadok,

- pravidld adrZby a oprav budovy (pre stavebnii dast’ a technické a technologické zariadenia).

- priprava podkladov projektanta pre facility manaZéra, ktory bude zodpovedny za kvalitu uZivania
a udrzbu budovy.

2.13. Sucinnost’ pri realizdcii verejného obstardvania na zhotovitel’a stavby

2.13.1 Rozsah sicinnosti v $tadiu pripravy sit'aZnych podkladov,
- stanovenie aktudlnej ceny stavby.

2.13.2. Rozsah siéinnosti v lehote na predkladanie ponuk
- poskytnutie sti¢innosti pri vysvetlovani PD a vykazu vymer,
- oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,
- poskytnutie sGlinnosti pri vypracovani odpovedi k Ziadostiam o ndpravu ak vyjadreniam
k namietkam,



3.1,

zicastnit’ sa na obhliadke predmetu zdkazky vtermine urenom objedndvatel'om v rdmei
zadavania postupu verejného obstaravania,
su¢innost musi byt' poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatelom.

Rozsah si¢innosti v Stadiu otvérania a vyhodnocovania poniik

spoluprdca s komisiou na otvaranie a vyhodnotenie ponik oznatenych ako .Ostatné”
a , Kritéria®,

poskytnutie sti¢innosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam,

sicinnost’ musi byt poskyinutd v primeranych lehotich uréenych objedndvatel'om.

Clénok I11.
Cas plnenia

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé vykonové fazy, uvedené v &l. II tejto zmluvy, sa zhotovitel
zavizuje dodat’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, jej prilohdch, pokynmi
a finanénymi moZnost'ami objednéavatel'a, a to v nasledujticich lehotach odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Dokumenticia skutoéného realizovania stavieb — projektova ¢innost

Zaciatok prac po nadobudnuti ti¢innosti zmluvy o dielo
Ukondenie pric do 4 tyzdiov od nadobudnutia aéinnosti zmluvy

Projekt pre stavebné povolenie / d’alej len PSP / - projektové ¢innost’

Zatiatok préc " po vyhotoveni PASPORTu

Ukonéenie préac do 6 tyZdnov po vyhotoveni PASPORTu
Realizaény projekt / d’alej len RP / — projektova éinnost

Zaciatok prac po ukonéeni dokumentacie PSP

Ukonéenie prac do 4 tyZdiiov po ukonéeni dokumentécie PSP
Aproximativny rozpoéet a popisy pric /d’alej len AR/ - projektova innost
Zaciatok prac po ukonéeni PSP

Ukon¢enie prac do 1 tyZdia po ukonéeni PSP

Stavebné povolenie /d*alej len SP/ — inZinierska ¢innost’

Podanie Ziadosti o vydanie SP do 1 tyzdiia po ukon¢eni PSP

Ziskanie pravoplatného SP do 12 tyZzdiiov od podania Ziadosti

Autorsky dozor

Zatiatok prac od terminu zacatia vystavby

Ukonéenie prac do terminu zacatia preberacieho konania zhotovenej stavby

Projekt skutoéného vyhotovenia stavby — projektova éinnost’

Zatiatok prac od terminu zacatia vystavby
Ukonéenie prac do terminu zacatia preberacieho konania zhotovenej stavby

Kolaudicia stavby /d’alej len KS — inZinierska &innost’

Zatiatok prac od zacatia preberacieho konania zhotovenej



3.10.

3.11.

3.12,

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

stavby
Ukonéenie prac do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia

Technicko-ekonomické hodnotenie dokonéenej stavby /TEH/

Zaciatok prac od zacatia preberacicho konania zhotovenej
stavby
Ukonéenie prac do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia

Stucinnost’ pri realizdcii verejného obstarivania na zhotovitel’a stavby

Poskytnit’ suCinnost” bezodkladne po vyzvani verejnym obstardvatelom, a to bud’ pisomne, e-
mailom alebo telefonicky podla potrieb objednavatel'a.

Ak posledny deii lehoty padne na deifi pracovného pokoja, je poslednym diiom lehoty najblizsi
nasledujici pracovny deri.

Predmet zmluvy, resp. jeho &ast’ podl'a ¢l. II tejto zmluvy, sa povaZuje za splneny protokolarnym
prevzatim predmetu zmluvy, resp. jeho ¢asti objednavatelom.

Ak vzniknt pocas plnenia predmetu zmluvy podla &l. II tejto zmluvy prekazky, ktoré zmluvné
strany nemdZu ovplyvnit, a ktoré brania dodrzat’ dohodnuté terminy, predlZuje sa éas plnenia o
dobu trvania tychto prekdZok (napr. v pripade, ak pri prerokovavani alebo schvalovani
dokumentécie vznikni prekézky z dévodu uplatiiovania kompetencii tretich strdn, najmé zo
strany schvalujlicich orgdnov, nebude sa prediZenie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy
povaZovat’ za.omeskanie.)

Termin zhotovenia sa prediZi v pripade, ak zhotovitel' neméZe pokragovat' v zhotovovani diela v
dosledku toho, Ze mu objednavatel’ nedal pisomny pokyn na zacatie plnenia d’al3ej vykonovej fazy
po odsuhlaseni a prevzati predchddzajicej vykonovej fazy, ktoré si oznadené ako projektova
¢innost’. V takomto pripade je zhotovitel' povinny bezodkladne pisomne upozomit objednavatela
na prekazku, pre ktori nie je schopny pokratovat’ v zhotovovani diela a dohodnit’ primerany
spdsob jej odstranenia. Pre vylucenie pochybnosti, na kadej vykonovej faze, kiora je oznadens
ako projektova éinnost, je zhotovitel opravneny a povinny zaéat pracovat’ az na zdklade
pisomného pokynu objednavatel'a.

Ak vznikni pocas spracovania diela prekdzky, ktoré zmluvné strany nemdZu ovplyvnit', ktoré
nemohli predvidat’ v ¢ase vzniku zaviizku, a ktoré brania dodrzat” dohodnuté terminy, predlzuje sa
Cas plnenia o dobu trvania tychto prekaZok. O vzniku takychto prekazok je nimi dotknutd zmluvna
strana bezodkladne druht zmluvnu stranu (najneskér do 24 hodin od ich vzniku) preukéazatel'nym
sposobom (pisomne, e-mailom a pod.) informovat’ a ich vznik vhodnym spdsobom preukazat’,
inak sa na ne nemdze odvolavat'.

Clanok IV.
Podklady

4.1. Podklady dodané objednavatel'om pred podpisom zmluvy:

a. navrh zmluvy o dielo a vyzva na predloZenie ponuky v prieskume trhu,
b. zaddvacie podmienky (Priloha &. 2 zmluvy)
c. kopia z katastrilnej mapy,



d. vypis z listu vlastnictva,
e. pokyny objednavatela pred zacatim prac.

Clinok V.
Cena diela

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpecenie ¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy je uréend dohodou
zmluvnych stran podl'a § 3 a § 6 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &
87/1996 Z. z. v zneni neskordich predpisov, ako cena maximélna. Maximélna je celkova cena za
vykonové fazy.

5.2, Celkova cena za vyhotovenie diela podl'a predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 12 700,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 12 700,- EUR

v ¢leneni podl'a bodov 5.3 aZ 5.12, v zmysle vykonovych faz podla ¢l. II.

5.3. Dokumenticia skutoéného realizovania stavieb — projektova éinnost’

Cena bez DPH 1 600.- EUR

DPH 20% 0,- EUR

Cena spolu s DPH ‘ ' 1 600,- EUR
5.4. Projekt pre stavebné povolenie — projektova ¢innost’

Cena bez DPH 3 800.- EUR

DPH 20% 3 800.- EUR

Cena spolu s DPH 3 800.- EUR
5.5 Aproximativny rozpocet a popisy pric — projektova éinnost’

Cena bez DPH 900,- EUR

DPH 20% 0,- EUR

Cena spolu s DPH 900,- EUR
5.6. Realizaény projekt — projektova &innost

Cena bez DPH 4 300,- EUR

DPH 20% 0.- EUR

Cena spolu s DPH 4 300,- EUR
5.7. Stavebné povolenie — inZinierska ¢innost’

Cena bez DPH 800,- EUR

DPH 20% 0,- EUR

Cena spolu s DPH 800,- EUR

5.8. Autorsky dozor — inZinierska &innost’



Cena bez DPH - ' © 400.- EUR

DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 400,- EUR
5.9. Projekt skutoéného vyhotovenia stavby — projektova &innost
Cena bez DPH 300,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 300,- EUR
5.10. Kolaudsdcia stavby — inZinierska finnost
Cena bez DPH 200,- EUR
DPH 20% 0,- EUR
Cena spolu s DPH 200,- EUR
5.11. Technicko-ckonomické vyhodnotenie stavby — projektova ¢innost’
Cena bez DPH 200,- EUR
DPH 20% . 0.- EUR
Cena spolu s DPH 200,- EUR

5.12. Sidinnost’ pri realizdcii verejného obstarivania na zhotovitel’a stavby

Cena bez DPH 200,- EUR
DPH 20% 0.- EUR
Cena spolu s DPH 200.- EUR

5.13. V cene diela je poéet vyhotoveni projektovej dokumentécie pre stupeil Stavebné povolenie v takom

3.14.

5.15.

mnozstve, ktoré bude potrebné pre schval'ovacie procesy plus 2 vyhotovenia pre potreby
objednavatela a 3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD. Pre stupen Realizaény projekt dodat’
v mnozstve 5 vyhotoveni pre potreby objednavatela a3 wvyhotovenia projektu s rozpoctom
v elektronickej podobe na CD a 3 vyhotovenia projektu bez rozpoctu v elektronickej podobe na CD.
Pre stupeii Projekt skutoéného vyhotovenia stavby dodat’ v mnoZstve 2 vyhotoveni pre potreby
objednavatela a 3 vyhotovenia projekiu v elektronickej podobe na CD. Pre stupen Technicko-
ekonomické vyhodnotenie stavby dodat’ v mnozstve 2 vyhotovenia pre potreby objednédvatel'a a 2
vyhotovenia projektu v elektronickej podobe na CD.

Uvedené ceny zahffiajii aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho Casti v zmysle prilohy &. 3,
ako aj za pripadné udelenie sublicencii a spristupnenie diela alebo jeho asti tretim osobam. Cena
zahifia aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budi poZadované v priebehu schvalovacieho procesu z
dévodu véad diela spdsobenych nereipektovanim pravnych noriem, predpisov, technickych noriem
a dohéd vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

Zmena ceny za dielo je moZn4 len pri dodrZani podmienok v zmysle zdkona &, 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.



6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2

Clinok VL
Platobné podmienky

Zhotovitel' po ukon&eni kazdej vykonovej fazy alebo jej ¢asti uréenej objednavatelom, podl'a . 11
vystavi objednavatel'ovi faktiru za kazdi vykonovii fazu alebo jej ast” osobitne podlFa predmetu
plnenia uvedeni v ¢l. I1. bodoch 2.4. aZ 2.13. tejto zmluvy.

Prilohou kazdej fakttiry musi byt obidvoma zmluvnymi stranami podpisany protokol z odovzdania
a prevzatia prislusnej vykonovej fazy alebo jej Gasti, inak postupuje objednavatel’ primerane podl'a
bodu 6.4. tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zaviézuje zaplatit' ceny podla ods. 5.3 a% 5.12 na ziklade &astkovych faktiir
zhotovitela a koneénej faktiry zhotovitela, na zdklade zaverenych protokolov z odovzdania a
prevzatia prisludnej Casti predmetu zmluvy pri zohl'adneni ustanovenia o zadrznom za projektovi
¢innost’ v &l. IX bod. 9.18. tejto zmluvy.

Zhotovitef'om vystavené fakttry, ako doklady o dodani sluzby, musia byt vyhotovené v stlade s
ustanovenim § 71 a § 75 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. V
pripade, Ze faktira nezodpoveda vo vecnej a formalnej strédnke, objedndvatel' ma pravo vratif ju
v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na zmenu a doplnenie s tym, Ze k uvedenému diiu prestane plynit’
lehota splatnosti pévodnej faktiry a novd lehota zaéne plynif odo diia dorucenia opravenej, Tesp.
doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Fakturdcia vykonov za projekt skutoéného vyhotovenia stavby podl'a bodu 5.9 a Kolaudécia stavby
podl'a bodu 5.10, bude realizovana po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Splatnost’ vietkych faktir je do 30 dni odo dita dorugenia faktiry objednavatel'ovi. PefiaZny zavizok
objednavatel'a je splneny pripisanim fakturovanej mastk},r na ucet zhotovitel'a.

Objednavatel' vykond dhradu faktiry bezhotovostne, ato bankovym prevodnym prikazom.
V pripade, ak nastane omekanie platby pre dévody na strane Stitnej pokladnice, nie je objednavatel
po tito dobu v omeskani so zaplatenim fakturovanej sumy. V tomto pripade sa faktira povaZuje za
uhradent diiom odpisania fakturovanej sumy z objednavatelovho tétu.

Clénok VIL
Sicinnost’ zmluvnych strin

Zmluvné strany sa zavazuji pri plneni predmetu tejto zmluvy spolupracovat’ a poskytovat’ druhej
strane potrebné informécie a podklady tykajice sa predmetu zmluvy, ako aj sii¢innost’ poZadovant
ktoroukol'vek druhou stranou.

Kazda zmluvna strana je oprdvnend odmietnut’ poZadovanu si¢innost’ len v pripade, ak této nestivisi
s plnenim podla tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutim na vetky okolnosti nespravodlivé
pozadovat’ od zmluvnej strany takéto plnenie, najmé v pripade, ak by poskytnutie takejto siéinnosti
zmluvni stranu vyrazne financne, ¢i inak zat'azilo a je zrejmé, Ze pozadovanie takejto sudinnosti sa
v Case uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladat’ a pri tom nevznikla Ziadna objektivna
skutodnost’ oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktord by poZadovanie takejto suinnosti
opodstatnila,
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“7.3.

7.4.

7.5,

7.6.

1.7

7.8.

T8,

7.10.

Objednavatel' je opravneny pokynmi usmerfiovat’ realizéciu vykonovych fiz a plnenie povinnosti
zhotovitela v zmysle zmluvy, pricom také pokyny objednavatel'a nesmi ist' nad ramec zmluvy,
dopliiaf ju, ani jumenit’. V pripade ak zhotovitel’ o to objednévatel'a poZiada, objednavatel’ je povinny
vyhotovit’ pokyn podl'a tohto bodu pisomne a doruéit’ ho zhotovitel'ovi. Pokyny objednévatel'a v
zmysle tohto bodu a vyhotovené v silade s tymto bodom st pre zhotovitel'a zdviizné.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytotného odkladu pisomne upozornif objedndvatela na pripadnu
nevhodni povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitefom od objednédvatela na ugely
plnenia predmetu zmluvy, ak takii nevhodnost' zhotovitel zistil, alebo mohol zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti potrebnej na realizdciu predmetu zmluvy. Zhotovitel, ak porudi svoju
povinnost v zmysle tohto bodu, zodpoveda za vady diela spdsobené pouZitim nevhodnych veci
objedndvatel'a alebo nevhodnych pokynov objednavatel'a. Ustanovenia § 551 Obchodného
zikonnika sa pouZiji primerane.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude uskutoéfiovat’ v
slovenskom jazyku spdsobom, ktory zaruéi trvalé zachytenie obsahu pisomnosti. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pisomn4 koreSpondencia bude posieland na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy a v
pripade ich zmeny je povinnd t4 zmluvna strana, u ktorej zmena nastala o tom pisomne druhu
zmluvni stranu bez zbytoéného odkladu informovat’, V pripade akychkol'vek nejasnosti, neprevzatia
pisomnosti & pochybnosti pri dorucovani pisomnosti bude za defi dorufenia povaZovany treti
pracovny def nasledujici po dni, kedy bola pisomnost’, preukazatel'ne odosland na adresu zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, resp. na intt adresu pisomne ozndment druhej zmluvne;j strane.
Bezna komunikécia medzi zmluvnymi stranami méZe byt realizovana prostrednictvom elektronickej

posty. . :
Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie alebo Ziadosti doruéenej elektronickou formou bude
rozhodujiici obsah pisomnosti dorucenej podtovou zésielkou.

Objednévatel’ sa zaviizuje poskytnit’ trvalti stdinnost’ najmé v etapich spracovavania projektov —
PSP a RP a to najmé pripomienkovat” a odsthlasovat’ rozpracovani projektovii dokumentaciu v
reZime, na ktorom sa zmluvné strany dohodni pred zacatim projektovych prac na kazdej vykonovej
faze. Toto spolupdsobenie poskytne objednéavatel’ zhotovitel'ovi minimélne v rozsahu:

1. vyrobnych vyborov, ktoré budii objednavatelovi oznidmené pisomne vopred najneskor 5
pracovnych dni,

ii. operativnych rokovani, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budi objednavatelovi oznidmené
telefonicky vopred minimalne 3 pracovné dni,

Osobitni lehotu dohodni zmluvné strany v pripade, ak pdjde o spolupdsobenie, ktoré nemdze
objedndvatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Zhotovitel' zvolé v priebehu plnenia aktualnej vykonovej fazy minimélne 3 vyrobné vybory, a to,
vstupny vyrobny vybor, vyrobny vybor v 60 % rozpracovanosti a zavereéné prerokovanie, ktoré sa
budi konat’ v mieste podl'a dohody s objednéavatel'om, pripadne aj v sidle zhotovitel'a. Zaznam z
vyrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel. Zdznam bude podpisany kompetentnymi zistupcami
oboch zmluvnych stran.

Ugastnfkmi pracovnych porad budi najmd, zhotovitel' a nim povereni zodpovedni projektanti a
zastupcovia objednédvatela, kompetentni rozhodovat' na mieste vo veciach architektonickych,
stavebnych technol6gii, technickych zariadeni budov, POV, a pod. splnym pravom
pripomienkovat’ a definitivne odstihlasovat’ navrhované rieSenia priamo na mieste.
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7.11.

T2,

7.13.

7.14.

7.15.

Pri plneni jednotlivych &asti predmetu zmluvy bude zhotovitel ‘poskytovat objednavatel'ovi
pravidelné pisomné informacie o stave plnenia prisluinej ¢asti predmetu zmluvy maximalne v 14-
diiovych intervaloch. Lehota prvych 14 kalendarnych dni zacne plynitf diiom nadobudnutia
u€innosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavizujd, Ze odpoved’ (najmé, nie viak vyluéne kladné
alebo zéporné stanovisko, pokyn a iné) na dorugenti pisomnost’ oznédmia druhej strane do 4 dni od
jej prevzatia.

Zhotovitel' zvola vZdy na 7. kalendarny de (ak defi padne na defi pracovného pokoja tak na prvy
pracovny defi po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutim lehoty na plnenie prisluine;j
vykonovej fdzy predmetu zmluvy zavereéné prerokovanie pred rozmnoZenim préic plnenie
prislusnej vykonovej fazy, na ktorom poskytne objednavatel'ovi podrobnii informéciu o stave jej
plnenia a pripravy, vietky grafické a textové vystupy v takej forme, aby objednavatel ziskal uceleny
obraz o forme a spdsobe adjustdcie prisludnej casti predmetu zmluvy.,

Objednavatel’ nie je opravneny odmietnut’ schvalit’ vysledok jednotlivych faz vykonu diela podl'a
tejto zmluvy v pripade, ak vysledok &innosti zhotovitel'a zodpovedé pravnym a technickym normam
platnym na tizemi SR, poZiadavkam objednavatela prezentovanym v pisomnej forme a obsahu tejto
zmluvy. V pripade, ak v rozpore s tymto ustanovenim odmietne objedndvatel’ schvalit’ vysledok
jednotlivych vykonovych faz podla ¢l. 1T tejto zmluvy, povazuji sa takto ukondené vykony za
riadne schvalené. Osobitne je objednavatel’ opravneny odmietnut’ schvalit' vysledok faz vykonu
diela podl'a bodov 2.5. a 2.7. tejto zmluvy (PSP, RP) v pripade, ak prislugna vykonova féza bude
Vv rozpore so zéviznym pokynom objednévatel’a podl'a bodu 7.4. tejto zmluvy.

Zapis o odovzdani a prevzati (preberaci protokol) objednévatel’ potvrdi po kontrole diela (kvalita,
kompletnost’ odovzdavaného projektu, siilad s pokynmi objednavatel'a) najneskér do 5 pracovnyich
dni od doruenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich prislusni ucelenii Gast’ plnenia predmetu
zmluvy. Ak zhotovite ozndmi objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukon&ené alebo pripravené na
odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit' objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté
a zarovefi je objedndvatel opravneny poZadovat' od zhotovitefa zmluvnt pokutu vo vyske
2 000,- EUR. Objednavatel' ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady,
ktoré nebrania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady
v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a
vady v dohodnutom termine, je objednavatel’ oprdvneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnii pokutu
1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeSkania s jej odstranenim. Objednévatel nie
je povinny prevziat' dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Zhotovitel' je povinny v
primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady aj ked' sa domnieva, Ze za uvedené
nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstrdnenie v tychto spornych pripadoch nesie az
do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych
vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskér viak do 5 dni po pisomnom
vyzvani objedndvatel'a, mdZe objednévatel’ voéi zhotovitefovi uplatnit’ zmluvnti pokutu vo vyske
2 000,- EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel' k ich odstrdneniu pristiipi neskér.

Predmetom zavereéného rokovania je schvilenie jednotlivych diel, predstavujicich vysledok
jednotlivych vykonovych faz podra ¢l. II tejto zmluvy. O vysledku zavere&ného rokovania spisuje
zhotovitel' zipisnicu, ktort podpiiu obe zmluvné strany. Podpis zdpisu zo zdvereéného rokovania
sa poklada za schvélenie vysledku predloZenej vykonovej fazy podra &l. II tejto zmluvy.
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7.16. Za Objednavatel'a sa budi zGcastiiovat’ rokovani osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych

a o zmluvnych podmienkach, uvedené v ¢l. I tejto zmluvy, pripadne iné osoby poverené
objednédvatel'om.

7.17. Zhotovitel' ma pre pripad, Ze predmet tejto zmluvy bude spolu/financovany tretou stranou (fondy

EU apod.), povinnost strpiet vykon pripadnej kontroly/auditu stvisiaceho so sluzbami
poskytovanymi na zaklade tejto zmluvy, a to kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany
subjektu poskytujiceho Géelovii dotaciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.,

7.18. Zhotovitel je povinny poskytnit” maximalnu su¢innost stavebnikovi pri vypractivani

8.1.

- kontrolne€ho a skiiSobného planu verejnej prace (podla zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach), realizovanej na zdklade projektovej dokumentacie, ktord je predmetom tejto zmluvy
(d'alej len ,.verejna prica®™),

= planu uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku

alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred€asnému opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla
uZivania, technickych prehliadok, adrZby a oprav.

Clénok VIIL
Prechod vlastnickych prav

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu podla predmetu tejto zmluvy podla &l II, projektova

* dokumentacia, prechadza na objednavatel'a po odovzdani a prebrati jednotlivych vykonovych faz, a

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

zarovenl po pripisani dohodnutych cien prisluinych vykonovych faz podPa &. V. na konto
zhotovitel'a.

Prebratie dokumentacie sa uskutoéni po jej kladnom zévere¢nom prerokovani podla &l. VII, kedy
zhotovitel' dokumentaciu rozmnoZi a odovzda objednavatelovi v jeho sidle podl'a tejto zmluvy.

Zapis 0 odovzdani a prevzati diela — ,Preberaci protokol® — objednavatel' potvrdi pri prebrati
dokumentacie.

Preberaci protokol, sa povaZuje za podpisany aj v pripade, ak bolo zavereéné prerokovanie podla él.
VII zo strany objednavatel'a kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektora zo zmluvnyich strédn
preberaci protokol nepodpisala bez pisomného zdvodnenia, alebo i v pripade, ak objednavatel
neopodstatnene odmietne zaujat’ kladné stanovisko v ramci zavereéného odsihlasenia.

V pripade, Ze niektord zo zmluvnych stran nepodpife preberaci protokol po rozmnoZeni
dokumentacie, z dovodov, ktoré majli oporu v tejto zmluve, ozndmi pisomne a bezodkladne tito
skutoénost’ druhej zmluvnej strane.

Vychodiskoveé podklady okrem tych, ktoré zhotovitel'ovi poskytol objedndvatel' a spracované
matrice zostavaju v archive zhotovitela.

Veci uréené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatel'a, zhotovitel' po upotrebeni,
najneskor v defi odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vrati objednévatel'ovi.

Objednavatel je opravneny pouzit' dielo, zhotovené podl'a tejto zmluvy pre téel, vyplyvajiici z tejto
zmluvy v stlade s Prilohou &. 3, ktora obsahuje $pecifikdciu autorskych prav. Zhotovitel' vyjadruje
suhlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho casti tretim osobdm, a to aj bez jeho predo3lého
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8.9.

2.1.

9.2.

93.

9.4.

9.5.

9.6.

pisomného siihlasu. Objednavatel je taktiez opravneny pouZit’ zhotovené dielo ako sicast’ sitaznych
podkladov pre uéely verejného obstaravania pre vyber zhotovitelov stavby a podanie Ziadosti na
ziskanie finanénych prostriedkov z Eurdpskych fondov alebo inych finanénych nastrojov.

Zhotovitel sa zaviizuje zachovéavat’ ml¢anlivost’ o informaciach, s ktorymi pride do styku pri plneni
predmetu tejto zmluvy, d'alej sa zavézuje nezneuzivat ich a neposkytovat ich tretim osobam. Tento
zaviizok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vzt'ahu.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za vady, ziruky a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s dodanim diela, alebo jeho &asti podFa &l. 111 tejto zmluvy
o dielo, bez dovodu na strane objedndvatel'a, mé pravo objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnt
pokutu vo vyike 0,05 % z ceny prislusnej vykonovej fazy, alebo jej ¢asti, za kaZdy defi omeskania.
V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani viac nez 15 kalendirnych dni so zahdjenim pric na
jednotlivych vykonovych fézach podla ¢l IIL tejto zmluvy, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel je oprdvneny od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade m4 objednavatel
pravo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, priom toto prdvo mu vznikne dfiom zéniku tejto zmluvy
odstipenim, ak nie je vtejto zmluve uvedena ina sankcia za poruSenie zmluvy s nasledkom
odstipenia.

V pripade omeSkania objednavatel'a s plnenim pefiaznych zaviizkov v zmysle ¢l V tejto zmluvy o
dielo, ma pravo poZadovat’ zhotovitel’ od objednavatel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej
sumy vratane DPH a to za kaZdy defi omeskania.

Ak zhotovitel’ nespIni povinnost' pravidelne v 14 diiovych intervaloch informovat’ objednavatela o
stave rozpracovanosti predmetu zmluvy, ma objedndvatel’ narok na zmluvnii pokutu vo vyske 500.,-
EUR (slovom pit'sto eur) za kaZdé nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvni pokutu vo vyike 50.-
EUR (slovom: pétdesiat eur) za kaZdy defi omeskania az do dodatoéného predlozZenia pisomnej
informacie o stave plnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy. Ak zhotovitel’ je bez dovodu na strane
objednavatela v omeSkani troch sprav o stave plnenia jednej prisludnej fazy a k odstrdneniu tohto
stavu neddjde ani v nahradnej primeranej (minimalne 15-dfiovej) lehote poskytnutej zhotovitel'ovi
objedndvatelom v pisomnej vyzve na odstrinenie omeskania, povaZuje sa to za podstatné porugenie
zmluvy a objedndvatel ma pravo od zmluvy odstipit’. Odstipenie objedndvatela od tejto zmluvy
nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a zaplatit’ zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy.

V pripade neposkytnutia sucinnosti pri realizacii verejného obstardvania na zhotovitela stavby
v zmysle bodu 2.13 tejto zmluvy riadne a véas podla poZiadaviek objedndvatela je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé takéto porudenie.

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu 3kody.
Odstiipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prav objedndvatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade, Ze objedndvatel’ zrusi alebo odstipi od zmluvy z dévodov, neleziacich na strane
zhotovitel'a, bude zhotovitel' prace, rozpracované ku diiu zrudenia alebo odstipenia, fakturovat
objednavatel'ovi vo vySke percentudlneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukdzanim nékladov,
s ndslednym odovzdanim rozpracovanej Gasti diela v jednom vyhotoveni, Nérok na nahradu skody
zostava zachovany.
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9.7,

9.8.

9.9.

9.10.

Pri odstipeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného
zakonnika v uéinnom zneni.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze predmet zmluvy, jeho projekiované stavebno — technické parametre a iné
stvisiace parametre budi vypracované podla predpisov platnych v Slovenskej republike a budi
mat’ vlastnosti stanovené technickymi podmienkami a zéaviéiznymi normami platnymi v Slovenskej
republike.

Zaruéna doba vykonovych faz, uvedenych v ¢l. Il body 2.4., 2.5, 2.7., 2.10., a 2.12. tejto zmluvy je
pit rokov a zaCina plynut odo diia protokoldrneho odovzdania prisluinej vykonovej fazy
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela pokial' ich pévod bude vo vadnej projektovej
dokumentécii vypracovanej podla tejto zmluvy. Této skutoénost’ nijako nezbavuje dodavatelov
stavby zodpovednosti:

za riadne predtudovanie projektovej dokumenticie pred zacatim prac a v&asné reklamovanie
zistenych vad a nedostatkov v projektovej dokumentacii,

- za okamZité zastavenie nim realizovanych stavebnych a montaZnych préc v pripade pochybnosti,

alebo nejasnosti v projektovej dokumentécii,

- zadodrZiavanie vieobecne platnych technickych noriem a pravnych predpisov,

za vyhotovenie vyrobnej pripravy v podobe vyrobnej alebo technickej dokumentacie, kior( pred
zaCatim préc predlozi zhotovitel'ovi,

- za dodrZiavanie predpisanych technickych a technologickych postupov stanovenych vyrobcami

pouzitych vyrobkov a materialov,

- za dodrZiavanie pozadovanych parametrov stavby ako celku, najmi v oblasti spolupbsobenia

9.11

0.13.

9.14.

9.15.

pouzitych stavebnych prvkov a materidlov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikalnych
parametrov stavby, v kvalite pouZitych materidlov a vyrobkov a pod.

. KaZda navrhovana zmena zo strany objednavatel'a, alebo zhotovitel'a stavby musi byt este pred

zaCatim stavebnej realizécie odsthlasend so zhotovitefom. V pripade odstipenia od zmluvy
zostavaju zachované udelené licencie kuZ odovzdanym ¢&astiam diela, ako aj suvisiace
zodpovednostné vztahy zmluvnych stran. Toto ustanovenie sa nevztahuje na odstrafiovanie
vlastnych vad PD, resp. reklamovanych vad PD zhotovitel'om.

. Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela alebo jednotlivych jeho &astiach vyvolané

vadnou projektovou dokumentéciou vypracovanou podla tejto zmluvy najmé v tychto pripadoch:

ak boli pouzité podklady prevzaté od objednavatel'a, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na to upozornil objednévatel'a a ten na ich pouZiti trval.
Pri zavaZnych nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo Zivotov ma zhotovitel' pravo
pozadovat' zastavenie, alebo nepovolenie zacatia stavebnych prdc. V ostatnych pripadoch déva
investorovi odporti¢ania na zastavenie, resp. nepokradovanie prac.

Pre reklamaciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného
zakonnika.

Reklaméciu vady diela je objedndvatel' povinny po jej zisteni bezodkladne pisomne ozndmit
zastupcovi zhotovitel'a uvedeného v €L 1 tejto zmluvy.
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9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

10.1.

11.1.

Opravneni reklamaciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezplatne odstranit’ na
zéklade pisomnej reklamdcie doruéenej do riik zdstupcu zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny zacat' s
odstrafiovanim vady bez zbyto¢ného odkladu a vzniknutili vadu odstranif’ v lehote do 7 pracovnych
dni od uplatnenia reklamacie. Ak tak neurobi, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitel'a
zmluvni pokutu 5 000,-EUR za kazdy defi, o ktory k odstrdneniu vad pristiipi neskér.

Odstranenim reklamovanej vady diela nezanika objednévatel'ovi narok na ndhradu $kody, ak mu
takato preukazatel'ne vznikla.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 3% z ceny projektovych prac za vykonovi fizu v zmysle &L. 11
Projekt pre stavebné povolenie a realizatny projekt (d"alej len PSP a RP) do doby ukonenia stavby.
V pripade, Ze stavba nebude zaCatd do jedného roka od dodania projektu, objednévatel' zadrZanii
¢iastku 5% uvolni. Najneskdr objedndvatel' uvolni zadrzanu ¢iastku 5%, resp. jej ast’ nepouziti
na ucely podla tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo diia dodania projektu. V pripade preukazatelnej
vady projektu (znalcom z oblasti stavebnictva) a nemozZnosti vymdet' 8kodu z povinnej poistky
autora (zhotovitel'a), objednavatel’ zadrZzané finanéné prostriedky pouzije na tthradu vzniknutych
prac naviac a §kod.

Zhotovitel’ je pocas trvania zmluvy povinny mat uzavretii poistni zmluvu na Skody spdsobené z
jeho podnikatel'skej ¢innosti do vysky poistného plnenia 15 000,00 EUR. Zhotovitel' nesie voéi
objednavatelovi zodpovednost’ aj za skody spdsobené &innostou svojich subdodavatel'ov, ako by
ich spésobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni od
podpisu ZoD a opitovne kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel
poZiada; v pripade omeskania s opdtovnym predloZenim dokladov je objednivatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a*zmluvnii pokutu vo*vyske 2 000.- EUR "za kazdy, aj zataty ‘deit
omeskania. Ak zmluvné strany uzatvoria tito zmluvu a zhotovitel’ ani do siedmich dni po termine
Jej G€innosti nepredloZi objednavatelovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objedndvatel pravo uplatnit si voéi
zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyike jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, priom toto pradvo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim.

Rozhodnutie poZadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objedndvatel
dorucenim penalizacnej faktiury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozZné
kumulovat. Objednavatel méze uplatnit’ zmluvni pokutu dorudenim penalizaénej fakitry
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.

Clinok X.
Ostatné dohody

Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne oznamit’ objednévatel'ovi bez zbytoéného odkladu vietky zmeny
tykajuce sa najmd jeho identifikatnych a kontaktnych udajov uvedenych v zmluve, predmetu
¢innosti, vstupu do likvidacie, alebo zacatia konania podl'a Zdkona o konkurze a re$trukturalizacii.

Clinok XI.
Subdodavatel’, zmena subdodivatel’a

Ak zhotovitel' bude predmet plnenia realizovat’ sdm, priloZi éestné vyhlasenie, v ktorom

vyhlasi, Ze bude predmet plnenia realizovat’ bez participicie subdodavatel'ov na realizécii
predmetu plnenia.
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11.2. Zoznam znimych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe &. 4. V pripade zdmeru realizovat’ ndstup

11.3.

11.4.

11.35.

11.6.

11.7.

11.8.

nového subdoddvatel'a a taktieZ zdmeru realizovat’ zmenu pévodného subdodévatel'a je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatelom o jeho néstupe na realiziciu diela. Subdodévatel' je oprdvneny
nastipit’ na realizdciu diela aZ po suhlasnom vyjadreni objedndvatel'a. Objedndvatel’ je povinny
vyjadrit’ svoj sihlas alebo nesiihlas s navrhovanym subdoddvatel'om do 3 pracovnych dni odo diia
doru¢enia pisomného oznamenia zhotovitel'a.

KaZzdy subdoddvatel’ musi spiﬁa‘r’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstardvani, priCom objednévatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om
spifia alebo najneskédr v dase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona.
Ak subdodavatel’ nepreukéZe splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona zdpisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit’ doklady podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom
obstardvani, Splnenie podmienok (casti podl'a § 32 ods. 1 zdkona mdZe subdodévatel preukézat’
aj predloZenim Cestného vyhldsenia. K rovnake]j povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich
subdoddvatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom ret’azci
vetci dodévatelia spifiali alebo najneskér v dase plnenia zmluvy budu splfiat’ podmienky podla §
32 ods. 1 zakona. Objednavatel’ d'alej osobitne overi, Ze u prisluiného subdodévatel’a neexistuji
dbévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt' v flom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

Ak do3lo k vymazu subdodéavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tuto skutonost’ ozndmit' objedndvatelovi azdroven nahradit' takéhoto subdodévatel'a
subdodavatefom, ktory bude spliiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zikona a ak mé povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11
zakona.

Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prisluina ¢ast” predmetu zdkazky v rovnakej
kvalite ako poskytovatel’.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om,
ak nie s splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5.

Zhotovitel' sa zaviizuje plnit' svoje finanéné zdvizky voéi subdodédvatelom, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. Porugenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela
sa bude povaZovat' za podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednavatela ku zniZeniu
hodnotiacej znamky referencie podl'a § 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejsicho
alebo opakovaneho porusenia tejto povinnosti mdZe objedndvatel’ navy3e odstipit’ od tejto zmluvy
alalebo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zniku tejto zmluvy
odstipenim. Na preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovite[ povinny v lehote 7
pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti objednavatel'a predloZit’ objedndvatel'ovi zmluvné
vztahy subdodédvatel'ov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednavatel'a. Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné. pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedCujice presny a lplny obsah prdvnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom ret'azei, ktorého je oznamujlici subdodavatel' ticastnikom. K
zabezpeteniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatel'ov zaviaZe. V pripade, ak
zhotovitel' porudi svoju povinnost predlozif objednivatelovi dokumenticiu tykajicu sa
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12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

141

zmluvnych vztahov so subdoddvatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak
ho na to objedndvatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z
celkove] ceny diela vriatane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Clanok XIL
Zmena zaviizku, podstatné poruSenie zmluvy, odstiipenie od zmluvy

Zmena zavizku je moznd len po dohode zmluvnych stran.

Podstatné poruSenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, Ze zmluvné strany mézu vyuzit’ prévo
odstipenia od zmluvy podla § 344 a nasledujicich ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za podstatne poruSenie zmluvy sa povaZzuje predovietkym:

ak zhotovitel nie je schopny preukazatelne dodrzat zikladné odborno-kvalitativne

poZiadavky kladené na vykon projektovych ¢innosti, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s

podmienkami tejto zmluvy,

- neposkytnutie si¢innosti zhotovitel'a pri realizicii verejného obstarivania podla bodov
Z:13.a31);

- omeskanie zhotovitel'a s dodanim predmetu zmluvy objednavatel'ovi v terminoch v zmysle
tejto zmluvy,

- ak subdodavatelia (jeden alebo viaceri) zhotovitel'a nebudii spiiiat podmienky podla § 32
ods. 1 zakona a nebudii zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11

_zakona, p

- ak to je uvedené v tejto zmluve,

- porusenie povinnosti podla bodov 9.1., 9.3., 9.19,,9.20. a 11.7. tejto zmluvy,

- porudenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zédkonnika,

- porusenie prisludnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov vzfahujicich sa na
predmet tejto zmluvy,

- opakované menej zdvazné porusenie povinnosti podl'a tejto zmluvy o dielo alebo povinnosti

podla vseobecne zdvéznych pravnych predpisov, ato napriek predchadzajicemu

pisomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedenim, Ze v pripade akéhokol'vek

d'alSieho porusenia opravnena zmluvn strana odstiipi od zmluvy.

Zhotovitel’ méZe od tejto zmluvy odstipit’;

ak je objednavatel’ v omeskani s ithradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dni,
ak to je uvedené v tejto zmluve.

Ak niektord zo zmluvnych strdn hodld od tejto zmluvy o dielo odstipit, je povinnd pisomne tito
skutoCnost’ ozndmit' druhej zmluvnej strane a poskytnif' jej dodatoéni primerant lehotu na
odstranenie ddvodov, ktoré st pri¢inou navrhu na odstiipenie od tejto zmluvy.

V pripade neplnenia dohodnutych zaviizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou ma druha zmluvnd strana pravo, za tucelom riadneho splnenia prijatych zaviizkov,
poZadovat’ primerané zabezpedenie, a az do jeho poskytnutia odloZit’ svoje vlastné plnenie. Ak sa
zabezpecenie neposkytne v lehote do 10 dni, zmluvna strana, ktord ho pozaduje, m4 pravo odstipif’
od zmluvy o dielo.

Odstipenie od zmluvy je Gginné doruéenim pisomného oznimenia o odstipeni od tejto zmluvy
o dielo druhej zmluvnej strane.
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12.8. Zmluvna strana, kiora odstipila od zmluvy z dévodov na druhej zmluvnej strane ma narok
na ndhradu Skody.

12.9. V pripade, Ze dojde k opravnenému odstipeniu od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou, zhotovitel' bude rozpracované prace ku ditu odstipenia od tejto zmluvy fakturovat'
objednédvatelovi vo vyske imemnej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukdzatelnych nakladov
zodpovedajticich rozsahu vykonanych prac. Cena rozpracovanosti bude uréens dohodou zmluvnych
stran. V pripade, Ze neddjde k dohode o cene do 15 pracovnych dni, cena bude uréend stidnym

znalcom.
12.10. V pripade, ak d6jde k odstipeniu od zmluvy, zostavaju kazdej dotknutej strane zachované prava
na nahradu Skody, zmluvni pokutu resp. irok z omeskania.

12.11. Vysporiadanie majetkovych sankcii, $kdd, vad. pokial nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Clinok XIIL.
Zavereéné ustanovenia

13.1. NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy si:

a. Priloha ¢ 1 — formular ponuky vritane podrobného rozpoétu a navrhu ceny / vytvéra
zaujemea podl'a zmluvy, €l. V. Cena diela

b. Priloha €. 2 — Zaddvacie podmienky ubje:dnévatel a/ v opise predmetu zakazky
Priloha & 3 — — Specifi kacia autorskych prav
d. Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatel'ov / vytvara zdujemca podla svojej ponuky

13.2. Pravne vztahy neupravené vyslovne touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi prdvnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

13.3. Zmluva je platna diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

13.4. Zmluva nadobudne téinnost’ v zmysle § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednévatel'a.

13.5.  V3etky dokumenticie, doklady, dokumenty budii vypracované v slovenskom jazyku.

13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi oé&islované podl'a poradia.

13.7. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze uzatvira tito zmluvu s objedndvatelom ako orginom
spravujiicim majetok Bratislavského samospravneho kraja, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene niektorych zakonov
(zakon o slobode informdcii) v zneni neskorSich predpisov ..lo nie je tajné, je verejné” a
»prevazujici verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b“, na zaklade
dobrovol'nosti nad rdmec povinnosti uloZenej zikonom o slobode informacii zverejiiuje vetky
informadcie, ktoré sa ziskali za verejné financie alebo sa tykajii pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a 3titu za G¢elom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obéanov a kontroly verejnych financif obanmi a na zaklade tejto
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skuto&nosti vyslovne stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vSetkych priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, naleZitosti, identifikdcia zmluvnych stran, osobné
udaje, obchodné tajomstvo, fakturaéné tidaje, a iné), na internetovej stranke objednavatel'a za
ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych. financii
obéanmi. Tento siihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

13.8. Téato zmluva je vyhotovena v 7 exempléaroch, z ktorych 5 exemplare obdrza objednavatel’ a 2
exemplare obdrza zhotovitel’.

13.9. Statutarni zastupcovia zmluvnych stran svojim podpisom potvrdzujii, Ze obsahu tejto zmluvy
porozumeli a Ze k jej prijatiu pristupujui slobodne a dobrovol’ne.

V Bratislave dna .50“1049 ........ ﬂTﬁﬂEﬁﬁEf;’i L.0O.
itk e 831 01 Bratgislava
~icbita 0dbarnd Skala technoldgii a remesiel 160 47 £79 428 ‘_,.-:;-‘
Ivanskd cesta 21 &
823758 7~ s
1 #
Objednévatel’ " Zhotovitdr

Centrdlny register zmidv
Stredné odberné Skola technolégli a remesiel
Ivanska cesta 21, 823 75 Bratisiava
pt: Cvv/2olf r 20
dia; B0 1) auI¥




Prilohy:

Priloha €. 1 — formulér ponuky vritane podrobného rozpodtu a navrhu ceny / vytvira ziujemea podfa zmluvy, £, V. Cena
diela

Priloha &. 2 — Zaddvacie podmienky objedndvatefa / v opise predmetu zikazy
Priloha ¢. 3 — Specifikicia autorskych prav
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodévatel'ov/ vytvéra ziujemca podl'a svojej ponuky

Priloha €. 5 —Dodatok ¢. 4 k zriad'ovacej listine
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Priloha &. 1 zmluvy

Projektové price pre investiény projekt: Zateplenie objektu Skoly SOS Ivanska cesta

Specifikicia ceny PC, IC, 3C a KC - Priloha &.1a - 3 strany

MnoZstvo

Cena celkom

P. E. Vykonovd fea J:I:;:fka jednotiek (max. :ECLIR (maximdlna) FC Poznsimbka
] navrhované) ) | EUR bez DPH
Dokumenticia skutoéného
ks 24 realizovania stavieb/PASPORT - PC bl 3 & Rn LA
3 | | Vhetumlepbjekmprestavebing. | Lo 152 25 3.800,00 3.800,00
povolenic — PSP - PC
Wyhotovenie Aproximativneho
3. 2.6 rozpodtu a popisy pric - P hod. 30 25 S, 00 00,00
4 57 Vyhotovenie realizatného projekiu - fisd. 154 28 4.300.00 4300,00
5. 28 | Stavebné povolenie - IC hod, 29 20 £00.00 800,00
6. 29 Autorsky dozor hod. 20 20 400,00 400,00
Vyhotovenie projekiu skutonéha
L 2.10 vyhotovenia stavieb - PSV - PC g W L A e
8. 2.11 | Kolauddcia stavby hod. 11 18 200,00 200,00
Technicko-ekonomické hodnotenic )
9. 212 | dokongenej stavby a manual hod. 1 18 200,00 200,00
uZivania budov
Stcinnost pri realizicii vercjného hod.
10 2k obstardvania na zhotovitel'a stavby I 18 iz R
Cena za predmet zmluvy/vikonové
fizy spolu/ bez DPH (maximlna) 1270090
DFPH 20%
Cena za predmet zmluvy/vykonové
fizy spolu/ vritane DPH 12.700,00
(maximilna)
Pysvetlivi:

Projektovd dinnast' — PC

InZinierska Fnnost — IC

Fakturacny celok — FC |
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Priloha €. 2 zmluvy

Predmetom zakazky si projektové price k zabezpeceniu zateplenia objektu Strednej odbornej skoly technolégii
aremesiel na Ivanskej ceste 21 v Bratislave a poskytnutie inZinierskych sluZieb (inZinierska &innost, autorsky
dozor) s tym stivisiacich. Dokumentdcia musi sluzit' ako podklad pre verejné obstaravanie zhotovitel'a stavby a ako
podklad pre realiziciu (realizaény projekt).

1. Predmet zikazky zahfiia

1.11 Dokumentécia skutoéného realizovania stavieb — projektova éinnost’
1.12 Projekt pre stavebne povolenie /d'alej len PSP/ - projektova éinnost’

1.13 Realizagny projekt /d'alej RP/ - projektova &innost’

I.14 Aproximaény rozpocet a popisy prdc /d'alej len AR/ - projektova éinnost’
1.15 Stavebné povolenie /d’alej SP/ - inZinierska ¢innost’

1.16 Autorsky dozor

1.17 Projekt skutoéného vyhotovenia stavby - projektova &innost’

1.18 Kolaudécia stavby /d'alej len K5/ - inZinierska ¢innost’

1.19 Technicko-ekonomické hodnotenie dokonéenej stavby /TEH/

1.20 Suginnost’ pri realizacii verejného obstardvania na zhotovitel'a stavby

Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v CI. I1, Predmet zmluvy,
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Priloha €. 3 zmluvy

SPECIFIKACIA AUTORSKYCH PRAV

1. Autorské priva sa riadia zakonom &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (d'alej len ,,AZ").

2. Akékol'vek architektonické diela zriadené podla tejto zmluvy, najmi autorské navrhy. projektové
dokumentacia pre vydanie tzemného rozhodnutia, projektovd dokumenticia pre vydanie
stavebného povolenia, dokumentdcia pre realizdciu stavby, ako aj d’aldie podklady vypracovane v
stivislosti s plnenim podl'a tejto zmluvy, ktoré napifiaji znaky architektonického diela alebo iného
diela v zmysle AZ sa d'alej v texte oznacuje jednotne ako ,dielo®.

3.  Zhotovitel' udeluje objednavatelovi vyhradni a vecne, &asovo a teritoridlne neobmedzent
licenciu na pouZitie diela zhotoveného podla tejto zmluvy, na zdklade ktorej je objednéavatel
opravneny pouZit' dielo pre dosiahnutie tgelu zhotovenia diela — t.j. vydania pravoplatného
iizemného rozhodnutia, vydania pravoplatného stavebného povolenia a zrealizovania nim
investovanej stavby.

4.  Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotovitel' vyjadruje sthlas s tym, Ze objednavatel’ je opravneny
pouzivat’ dielo a jeho &asti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v siilade s ustanovenim § 19 a nasl. AZ
v neobmedzenom rozsahu najmi, nie viak vylu¢ne niektorym z nasledovnych spésobov:

- spracovanie diela alebo jeho ¢asti,

- spojenie diela s inym dielom,

- zaradenie diela do databazy,

- vyhotovenie rozmnozenin diela alebo jeho ¢asti,

- verejné rozsirovanie origindlu diela alebo rozmnoZenin diela alebo jeho Casti,

- uvedenie diela alebo jeho ¢asti na verejnosti,

- verejné vykonanie diela alebo jeho €asti vratane realizacie stavebnych pric (stavby) podla
diela alebo jeho Easti,

- odstranenie vad diela alebo jeho Casti,

- pouzitie diela alebo jeho Easti ako podklad na spracovanie iného diela,

- pouzitie zhotoveného diela ako siéast’ sifaZnych podkladov pre téely verejného
obstardvania pre vyber zhotovitel'ov stavby v zmysle § 42 a § 43 zakona o verejnom
obstaravani a na podanie Ziadosti na ziskanie finanénych prostriedkov z Europskych
fondov alebo inych finanénych néstrojov,

- akykol'vek iny spdsob pouZitia diela v stlade s jeho (c¢elom a ucelom tejto zmluvy.

5.  Odplata za udelenie licencie je zahrnutd v odplate podl'a €l. V. zmluvy. Pri takomto pouziti diela
ostavaji osobnostné autorské prava nedotknuté.

6.  Zhotovitel' dalej udeluje objednavatelovi licenciu pre pouZitie rozpracovanej casti diela
v pripade, Ze k ukongeniu zmluvy do$lo z dévodu opravnencho odstiipenia objednévatel’a od tejto
zmluvy o dielo a za predpokladu, Ze rozpracovana ¢ast’ diela bude pouZitd vyluéne spésobom a v
rozsahu smerujicom k ukonéeniu resp. kompletizicii projektovej dokumenticie a nasledne k
realizdcii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiez zahrnuta v odplate
podla &l. V. zmluvy. Osobnostné autorské prava ostdvaji aj v tomto pripade zachované.

7.  Licencie uvedené v tejto prilohe vstupuji do Géinnosti v momente, ked' jednotlivé diela zaradené
pod pojem ,dielo® st v zmysle €. V a €l. VI uhradené.

22



10.

12

13,

Zhotovitel vyjadruje sihlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho Easti tretim osobdm, ako
aj s udelenim sublicencie, a to aj bez jeho predoslého pisomného stihlasu. Odmena za udelenie
sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho Easti tretim osobdm, je zahrnutd v dohodnutej
cene za dielo.

Autori #yhlasujfz Ze autorské architektonické diela podl'a tejto zmluvy, neporuduja autorské prava
tretich osdb. V opaénom pripade zodpovedajii za $kodu, ktord poruSenim autorskych prav tretich
0sGb vznikne.

Objednavatel’ je opravneny poskytnit’ dielo, zhotovené podla tejto zmluvy. tretim osobdm len pre
acely, vyplyvajici z tejto zmluvy, a to najmi:

a. pre potreby konani stivisiacich s povolenim stavby
b. potreby vyberovych konani na zhotovitef'ov stavby
c. pre potreby zabezpedenia finanénych zdrojov na realizdciu stavby

Iné pouZitie diela objedndvatel'om je podmienené siihlasom autorov, priéom autori majii nérok na
primeranti odmenu, ktorti objedndvatel tymto pouZitim ziska.

Poskytnutie diela objednavatelom tretim osobam na iné téely ako je stanovené v tejto prilohe,
ako si napriklad reklamné Gcely dodivatel'skych firiem, propagicia pouzitych vyrobkov a
zariadeni v stavebnom diele tretimi subjektami a pod., je podmienené vyslovnym sthlasom
zhotovitel'a a to za odplatu podl'a osobitnej dohody.

Zanikom objednévatela licencia prechddza na pravneho néstupcu objednévatela spolu
s vlastnictvom diela v siilade s ustanoveniami stavebného zékona v platnom zneni.
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AUTORIZACNE OSVEDCENIE

Slovenska komera architektov
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Ze na zaklade spinenia zdkonnych podmienok
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Sloveriska %’%ﬁs@ra arehitektoVOsletcuje,

bol 24102008 . zapisany, 66 zoznamuy autorizovanyeh

architektov pod registraénym &islom ....0486. AA. ... =ko

AUTORIZOVANY ARCHITEKT
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Priloha ¢, 4 Zmluvy o dielo

Zornam subdoddvatelnm

Obchodnéd meno a sidio I 10

| Osoba oprévnena |

l konat' za !F' st

| subdoddvatel'a (meno | D
podiel

]

Predmet

Puks subdoddvatels a priezvisko, ditum ol subdoddvok
e Lo ni ziharke
byt _
i . 1 ‘ | | o
| 1. | MPGegjsro. | 36739683 | Ing. Palengar 4% | geodetické prace |
R21 02 Beanslava I
ElN IS PROJERT 36746312 | Ing. Stranak | 6% expertizy B
|
' | 925 26 Boldog l [
! |
B - | 1 |







Vipis z obchodného registra SR

hittp:/forsrsk/vypis.aspTID=020324 SID=24

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovensky®am | SISEnglish

Microsoft

EDITEC

[EE LR E]

Vypis z Obchodného registra Okresného siidu Bratislava |

Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitel'ny pre pravne tikony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

GO
Den zapisu:

Pravna forma:

Predmet &innosti:

Spoloénici;

Viska vkladu kazdého

spoloénika:

Statutdrny organ:

reklamna a propagacna éinnost

3 5 - PROJEKT, s.r.o.

Boldog 145
Boldog 925 26

36 T46 312
01.03.2007
Spoleénost’ s ruéenim cbmedzenym

poskytovanie sluieb v polnohospodarstve a zahradnictve

kiipa tovaru na Gcely jeho pradaja koneénému spotrebitelfovi
{malecbehod) vrozsahu volnich Zivnosti

kipa tovaru na Oéely jeho predaja infm prevadzkovatelom Zivnosti
(vefkoobchod) v rezsahu volngch Zivnosti
poradenska a konzultatna Einnost' v oblasti stavebnictva

vypracovanie dokumantdcie a projektu jednoduchych stavieb,
drobnych stavieb a zmien tychto stavieb

sprostredkovatelska Ginnost' v oblasti sluZieb v rozsahu volnej
Zivnosti
spracovanie adajov

graficke a textové prace s vyuZitim vypoétovej rechniky kKancelarske
@ sekretarske sluzby (vratane kopirovacich a rozmnozovacich

slugieb)

viroba reklamnych 2 propagaénych materidlov pomocou vy poétove]

techniky

sprostredkovanie kipy, predaja a prengjmu nehnutelnosti (realitna
cinnost)

autorizovany stavebny inZinier - inZinier pre kon&trukcle pozemnych
stavieb

vifkon Ginnosti energeticke] certifikacie pre miesto spotreby energie
tepelnej ochrany stavebnych konstrukeii a budov

Ing. Zsolt Strafdk
Boldog 145
Boldog 925 26

Ing. Zsolt Strafak
Vhlad: 6 639 EUR Splatens: 6 639 ELUR

konatel

Vioika Eislo: 44848/B

(od: 01.03.2007)

(od: 01.02.2007)

(od: 01.03.2007)
{od: 01.03.2007)
{od: 01.03.2007)

{od: 04.04.2014)
{od: 01.03.2007)
{od: 01.03.2007)

{od: 01.03.2007)

{od: 01.03.2007)

{od: 01.03.2007)
(od: 01.03.2007)

(od: 01.03.2007)

{od: 01.03.2007)

{od: 01.02.2007)
(od: 01.02.2007)
{od: 01.03.2007)

{od: 25.07.2008)

{od: 01.03.2007)

{od: 27.10.2010)

(od: 01.03.2007)

17. 10. 2018, 1
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3S-PROJEKT, s.r.o., Boldog €. 145, 925 26 Boldog

Konzultatna a projekEna Cinnost v oblasti stavebnej fyziky

Obchodné meno: 3S-PROJEKT
Stdlo/ miesto podnikania: 925 26 Boldog

ICO: 41 020 812

Cestné vyhlasenie

1. Vyhlasujeme, Ze spiiiame podmienky téasti — podmienky osobného postavenia podl'a zikona
€. 343/ 2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskor$ich predpisov v celom rozsabu podl'a § 32 ods. 1 zakona.

V Bratislave dna 19.10.2018

/

_-Ing. Zsolt Straiiak, konatel

3 S - PROJEKT, s.r.o.
Boldog 145
925 26 BOLDOG
1CO: 36 746 312, DIC: 2022351903

! Costné vyhidsenie musi byt’ podpisané oprdvnenou osobon uchidzala, 1. j. jeho Statuidrnym
organom alebo Clenom Sratutdrnelo organu alebo inym zdstupcom uchidzaca, ktory je oprdvneny
konat’ v mene sehadzada v obehodnveh zavagkovich vit’ahoy.
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Vypis z obchodného registra SR

hittp://orsr.skfvypis.asp?ID=01921&SID=24&

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPljBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovenskysim | SfSEnglish

Microsoft
E*DITEC

Vypis z Obchodného registra Okresného stidu Bratislava |
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne tkony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:
Def zapisu;
Pravna forma:

Predmet Einnosti:

Spolocnici:

Viika vkladu kazdého
spolocnika;

Statutarny organ:

Konanie menom
spoloénosti:

Zikladne imanie:
Dalsie pravne

skutotnosti:

Déaturn aktualizacie
tdajov:
Datum vypisu:

MPGeo, s.r.o.

RuZinovska 5
Bratizlava 821 01

36 739 685
15.02.2007
Spologénost’ s ruenim obmedzenym

geodeticke a kartografické prace

kiipa tovaru za G&elom jeho predaja kone&nému spotrebiteFovi
{maloobchad)

kipa tovaru za Géelom jeho predaja ingm prevadzkovatefom Zivnosti
(vefkoobchod)

sprostredkovatelska Einnost’ v rozsahu volne| Zvnosti

sprostredkovanie predaa, prendjmu a kapy nehnutelnosti (realitna
tinnost),

Ing. Michal Palendér
Hamuliakeve 2041
Hamuliakovo 900 43

Ing. Michal Palencar
Vklad: 6 638, 783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR

konatel

Ing. Michal Palentar
Hamuliakovo 2041
Hamuliakovo 900 43
Vaznik funkcie: 15.02.2007

Za spoloénast kond kazdy konatel samostatne. Konatef zavézuje
spolotnost tak, Ze pri konani v mene spoloénosti k vytlaéenému

alebo napisanémul obchodnému menu spoloénosti, k svajmu menu a
priezvisku a k svojej funkeil pripoji sovj viastnoruény podpis.

& 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

Spoloénost’ bola zaloZena zakladatel'skou listinou diia 30.01.2007 v

zmysle prisludnych ustanoveni z.&. 5131991 Zb. Obchodny zékonnik.

Dodatok &. 1 k zakladatel'skej listine zo dfia 21.05.2008.

15.10.2018
17.10.2018

Viozka Gislo: 44636/B

{od: 15.02.2007)

{od: 30.07.2008)

{od: 15.02.2007)
od: 15.02.2007)
{od: 15.02.2007)

{od: 15.02.2007)

{od: 15.02.2007)
{od: 15.02.2007)

{od: 15.02.2007)

{od: 30.07.2008)

{od: 30.07.2008)

{od: 17.01.2009)

(od: 15.02.2007)

{od: 29.04.2017)
{od: 15.02.2007)
{od: 17.01.2008)

(od: 15.02.2007)

{od: 30.07.2008)

17.10. 2018, 1






I‘MPGED

. geodetickeé prace

Cestné vyhlisenic

1. Vyhlasujeme. ze splaame podmicnky ticasti — podmienky osobnéhe postavenia podla zakona
¢. 343/ 20105 Z.z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni nicktorSch zakonoy v zneni
neskorsich predpisov v celom rozsahu podfa § 32 ods. | zikena.

V Bratislave dia 19.10.2018

Ing. Palencar. konatel

MPGeo s.r-.é.. Ruzinovska 5, 82101 Braiislava-é,_p_rev_a'd?ka: Sukennicka 24, 821 09 Bratislava
1ICO: 36 739 685 DIC: 2022 328 385 1CO DPH: SX 202.2 328 385 IBAN: SK55 1100 0000 0026 2410 7534
mobil: 0905 964 140 telifax: 02 5564 0886 _mail: mpgeo@mpgeo.sk web: www.mpgeo.sk
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08590/2018/SKO-1 Bratislava 24.07.2018

Dodatok €. 4 k zriad’ovacej listine

Zriad'ovatel' Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovské 16, Bratislava, ICO 36063606 v stlade s
§ 22 zakona €. 596/2003 Z. z. o §tatnej sprave v Skolstve a Skolskej samosprave a ozmene a doplneni
" niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov

meni

zriad’ovaciu listinu Strednej odbornej skoly, Ivanskd cesta 21, Bratislava, ICO 42128790 vydan
Bnat1slavskym samospravnym krajom diia 19. 12. 2007 pod &islom 103665/2007-SKO/2 v zneni dodatku
& 1zo difa 10. 11. 2008 &islo 103906/2008-SKO/1, dodatku &. 2 zo difa 12. 11. 2012 &islo 101916/2012-
SKO/1 a dodatku €. 3 zo dria 18. 12. 2014 &islo 108355/2014-SKO/1 nasledovne:

Nazov Stredna odborna $kola, Ivanska cesta 21, Bratislava sa meni na

Stl edna odborna skola technoldgii a remesiel, Ivanska cesta 21, Blatlslava,
" s iéinnost’ou od 1. 9. 2018.

Sugasne sa meni nazov Skolska jedalefi, Ivanska cesta 21, Bratislava ako sugast Strednej
odbornej skoly, Ivanska cesta 21, Bratislava na

Skolska jeddlefi, Ivanska cesta 21, Bratislava ako sufast’ Strednej odbornej skoly technoldgii a
remesiel, Ivanska cesta 21, Bratislava,
s u¢innost’ou od 1. 9. 2018.

Stgasne sameni nédzov Skolsky internat, Ivanska cesta 21, Bratislava ako sti¢ast’ Stredne;
odbornej Skoly, Ivanska cesta 21, Bratislava na

ékolsky internat, Ivanska cesta 21, Bratislava, ako sic¢ast’ Strednej odbornej §koly technolégii
a remesiel, Ivanska cesta 21, Bratislava,
s u¢innost’ou od 1. 9. 2018.

Ostatné body zriad’ovacej listiny ¢islo 103665/2007-SK0O/2 zo diia 19. decembra ZOlﬂfﬁﬁai’-jﬂi
dodatku €. 1 azZ 3 ostavajli nezmenené. =

Mer, Juraj Tt::;JE-I.;_M BA A
sefeida
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