
Zmluva o dielo 
v zmysle ustanovenia§ 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 

DIČ: 
bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Tel: 
Web: 
Osoby oprávnené rokovať 
o zmluvných podmienkach:

Osoby _Oprávnené rokovať 
vo veciach technických: 
(ďalej len „objednávate!"')

Zhotoviteľ: 
Názov : 

. Sídlo": 
Štatutány zástupca : 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických: 
IČO: 

DIČ: 
lČDPH: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 

Stredná odboná škola technológií a remesiel 
r vanská cesta 21, 823 75 Bratislava 
Ing. Ľubomír Koval' 
42128790 
2022507245 
Štátna pokladnica 

02/4342 50 86 
www.sostar.sk 

lng. Ľubomír Koval' 

lng. Ľubomír Koval' 

jerulo s.r.o 
Veľké Kostoľany 496 92207 Veľké Kostol'any 
Simona Fáberová 

Ivan Bordáč 
514 6578 
2120722417 
SK2 l 207224 l 7 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tnava 
(ďalej len „zhotovitel'")

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") na predmet 
zákazky „Výmena strojnej technológie v odovzdávacích staniciach tepla", realizovanej ako zákazka s nízkou 
hodnotou (ďalej len ,,súťaž") podľa§ 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD"
alebo „zmluva") za nižšie uvedených podmienok: 



ZMLUVNÉ STRANY 

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je 
potrebný podpis inj osoby. 

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť 
zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich znluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne 
Ôi·mou dodatku k tejto ZoD. 

1.1.1 Zástupca ojednávateľa. poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác 
a predbežným prerokúvaním 2111 ien a doplnkov diela (ďalj tiež ako „technický dozor investora" alebo „stavebný 
dozor"): 

a) 
b) 
c) 
d) 

Meno a priezvisko: 
Tel.: 
E-mail: 

Ing. Milan Vavrinec 
+421 905 320 728 
vavrinec)ston I ine.sk 

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 
pozastavenia alebo odloženia vykonávania staveb!1ých prác alebo ich častí .. 

· odstránenia alebo náhrady materiálov a prác. ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej
úrovne a zachovania, ľesp. zníženia ceny,
vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre
realizáciu diela.

• · Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na
komunikáciu:
Meno a priezvisko 
Tel.: 
E-mail:

Bc. Tonáš Múčka
+421 903 326 967
romas.mucka@region-bsk.sk 

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s 
realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci") /voliteľné/: 

Men9 a priezvisko: 
Tel.: 
E-mail:

Ivan Bordáč 
0903/406 066 
ivanbordac@gmail.com 

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na 
stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní. bežn),ch kontrol 
a porád. 

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska. 

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží 
zhotoviteľovi. 
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Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre 
uskutočnenie diela: 

,,Výmena strojnej technológie v odovzdávacích staniciach tepla" 

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas stavebné práce, dodávky a montáže súvisiace 
s výmenou strojnej technológie, vyspravenie omietok a vy1naľovanie stien, vypracovanie projektovj 
dokumentácie- realizačnej dokumentácie vykurovania, elektroinštalačného zapjenia, merania a regulácie kúrenia 
v troch odovzdávacích staniciach tepla Strednej odbonej školy technológií a remesiel, lvanská cesta 21, 823 75 
Bratislava (L V č. 2863, súp. č. 4346/21, par. č. 14 796/1; súp. č. 4348/25, par. č. 14 796/3; súp. č. 3776/27, par. č. 
14801/6). 

Predmet zmluvy je deinovaný nasledovnou dokumentáciou: 

a) Výkazom výmer
b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci

procesu verejného obstarávania
c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je: 

: 2.2.1 :dodávka diela, t. j: všetky práce a dodávky ako j dokumenty a stancViská v súlade s STN, EM a súvisiacimi 
technickými a právnymi predpismi spjené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej 
prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných 
atestov v požadovanom rozsahu diela, 

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti 
realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé 
alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných 
materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela, 

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certiikáty a vyhlásenia o 
zhode týkjúce sa diela. jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy, 

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to 
povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej orme vrátane jej zoznamu, 

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade. 
že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán 
technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred 
ukončením záruky, 

2.2.9 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch 
a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 



2.2.1 O· spracovanie kontrolného a skúšobnél10 plánu verejnej práce podl"a § 13 zákona č. 254/ l 998 Z. z. s 
potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela. 

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovaf zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým 
a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v 
dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí 
byf vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov,je dodávateľ povinný o tom neodkladne 
inormovať zástupcu obj'ednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojj požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo n� 
úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečif a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za 
ne záruku v plnom rozsahu. 

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použif iné materiály, technológie alebo zmeny voči 
ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety 
bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti ojednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške IO % z ceny 
diela s DPH. Zároveň sa zhotoviter zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije. žiadny materiál, 
o ktorom je v čase jeho použi

°
tia známe, že je ·škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí" je povinný na písomné vyzvanie 

objednávateľa vykonal" okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. 
Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným 
dozorom objednávateľa. 

' 
2.6 Zhotovíteľ sa ,zaväzuje dodať� predmet plnenia minnnálne v kvalite podľä špeciikácii zadaných° 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto 
zmluva. alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovaf výlučne predmet plnenia 
s rovnakými alebo lepšími spätými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá 
ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že 
ním dodaný predmet pli1enia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou 
zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná 
akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú 
mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) 
a že disponuje takými kapacitami a odbonými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela 
odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri 
vynaložení náležitej odbonej starostlivosti. 

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špeciikované vzhl"adom na požadované platné 
všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov 
uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dô_jsf k zmene koncepcie riešenia. 
Všetky povrchové úpravy, arebné odtiene a štnktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom. 

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbonou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým 
príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve 
dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje 
riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

2.1 O Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním clo výroby overiť 
premeraním priamo na stavbe. 
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2.11 V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je ( celkom alebo sčasti) vo vlastníctve objednávateľa,je povinnosťou 
zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu 
tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať 
objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. I 1. tejto zmluvy v nasledovných etapách: 

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 30 dní odo d1a odovzdania staveniska 
objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska 
objednávateľom. 

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, 
a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie 
až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ 
s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z 
dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 
objednávateľ oprá_vnený od zmluvy odstµpiť. V takom rípade_ má objednávate' právQ uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, 
pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v 
termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne 
dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak 
zmluvné strany sa dohodli, že inančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo 
dokončené v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu ojednávateľom. 

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé ojekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. 
Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa 
harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendánych dní, považuje sa toto za podstatné ponšenie zmluvy 
a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má ojednávateľ právo uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 
Altenatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude 
dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % denne z 
ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku 
zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa 
tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne. 

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti 
uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu 
zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok 
spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v 
dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto 
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prekážkach je účastllík tejto zmluvy, na kto'rého strai1e vznikli tietÓ prekážk·y, povinný druhého účastníka 
bezodkladne písomne inormovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci 
relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predÍženia lehoty na plnenie, nie je 
zmluvná strana v omeškaní. 

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných 
a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo 
meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak mjú priamy vplyv na technológiu 
realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumáne najviac o 2 mesiace. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 
- ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako
i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v
tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre
splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a-riadne dokončenie diela, 

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska.jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady 
potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených, 

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na . ' . 
vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, • . • . 

4.1.4 obchodné prirážky. 

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky. 

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie 

diela, 

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených 
v rámci VO či realizačnej dokumentácie. 

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane 
nákladov na energiu) a na odboné posudky, osvedčenia. skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie 
parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 

4.1. 1 O náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, 
vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

4. 1 .11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požianej ochrany, 

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas 
víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 
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Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil 
a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakten, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a 

že pri stanovení ceny: 

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela 
v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane 
z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre 
oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. 

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je 
Cena bez DPH 
DPH 20% 

Cena spolu s DPH 

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch: 

40 755,62 EUR 
8151,12 EUR 

48 906,74 EUR 

4.4. 1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom výkazu 
výmer alebo·z neho podľa obvyklých·zásad nevyplýva vykona�ie týchto prác, a to postu�om podľa bodu 4.6 tohtó 
článku zmluvy, 

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH. 

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože 
sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa 
položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom 
rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že 
niektoré z prác zahnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok 
k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak 
zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel 
sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú 
zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku. 

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 
predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia 
celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku 
k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. 

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác deinovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením§ 18 
a nasl. zákona. 

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný: 

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), 
bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými 
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4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so.zmenou (v prípade zúže11ia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať: - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenuspolu,- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,- položkovitý odpočet ceny menej prác,- sprievodnú správu.- kópiu Z3pisov zo stavebného denníka,- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky. iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude použivať cenyz položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľindividuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,c) kalkulačný vzorec ,bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame.-náklady, výrobná téžia, správna réžia. zisk.. • • 4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranj lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu. celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov. 4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom, 4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkjúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatíovaniu zmenenej ceny vo aktúre. 4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku diíu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela. t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tjto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený akturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude aktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom oclsúhlasené,je objednávateľ oprávnený doručenú aktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti aktúry až do dončenia opravenej aktúry 



5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce faktúru. Podkladom pre vystavenie aktúry a jj prílohou bude 
zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných 
materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej 
tiež ako „Súpis").V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné 
miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní 
odo dňa doručenia aktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou aktúry bude 
kópia ojednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas 
uskutoč110vania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oiciálnej mene Slovenskej republiky, 
aktuálne platnej ku dňu vystavenia aktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 1 O zákona č. 431/2002 z. z. o účtovníctve. V
prípade že aktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a § 1 O zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy
dohodnuté zmluvnými stranami,je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie.
V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dornčením
opravenej alebo doplnenej aktúry. Objednávateľ uhradí aktún zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej dončení,
pričom za termín úhrady aktú1y je považovaný deiI odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ zadrží IO % z hodnoty aktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 
254/1998- Z .. z. o verejných prácach _v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného. 
výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania diela, v prípade 
odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania poslednej časti diela. Objednávateľ vyplatí 
zádržné najneskôr do 30 dní od dňa dončenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej 
vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po 
uplyputí 12 mesiacov odo.dňa.odovzdania diela po .ods!fánení všetkých ziste1ýc� vád, nedostatkov a oed�robkov. 
V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto 
vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto 
bodu zmluvy. 

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto 
zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a 
nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením 
aktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade aktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od 
objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z akturovanej sumy (rozumie sa 
cena s DPH) za každý deň omeškania. 

5.6 V každej aktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do 
ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť 
stavebný denník v slovenskom jazyku. Njmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a 
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od prác špeciikovaných vo výkaze výmer, údaj o osobách a 
mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia ojednávateľa, prípadné prerušenia 
prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a 
pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať 
minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť 
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6.2 V stavebnom denníku musí byť ttveclene okrem iného: 

6.2. l názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 

6.2.3 meno zástupcu objednávateľa - technický dozor objednávateľa, 

6.2.4 identiikačné údaje diela, 

6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 

6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov, 

6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela, 

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3. 

6.2.9 ostatné údje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa 
stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho 
môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone. 

' ' . . 
6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním 
poveren'1 zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch 
pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá. že s uvedeným zápisom súhlasí. 

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v--stavebnom denníku, vyk0naných zhotoviteľom, najneskôr 
do piatich pracovných dní odo diía ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 
dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác. 

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie 
doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie diela 
a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor. ktorý je počas 
uskutočitovania diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na diele, na prípadné uskladíovanie 
stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočíovanie diela a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendánych dní odo día doručenia zhotoviteľovi 
písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote určenej vo tejto 
výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu 
diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi 

o je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej
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vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške I OOO,- EUR za každé 
jednotlivé porušenie. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných 
vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo 
chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identiikáciu podzemných vedení a 
stavieb je zodpovedný zhotoviteľ. 

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných 
komunikácií, ako j povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky 
prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na 
odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú 
kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky 
podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného 
dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

7 .6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady 
a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto 
práce ojednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj 
zníženie úhrady akturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom. 

7.7 Objednávateľ má prá.o nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na 
stavenifku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný z�yšný �ateriál alebo nie Še zo st�veniska zákonný� spôsobom 
odstránený odpad vzniknutý pri realizácii diela. 

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, 
ako určLúe zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace 
stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo 
upravené do dohodnutého stavu je ojednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,­
EUR za každý deň. počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

Článok Vili. 

VYKONÁVANIE DrELA 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa 
a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a j 
doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie 
vyhlášky, ktoré sa týkjú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky 
vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri 
práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti 
zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť ojednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu 
všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto 
kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť 
práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 
objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví,je zhotoviteľ 
oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade 
hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svjho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude 
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priebežne kontrolóvať postup a kvalitu realrzovaných prác a dodávok: Ustanovenie tohto bodu �a primerane použije 
aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby 
a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných 
dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. 

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, 
dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných 
požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich 
nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý 
jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení 
príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť relexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 
kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na  vedomie, 
že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích 
osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenanšil 
bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo 
staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. 
Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 
požianu asistenčnú hliadku na požiane nebezpe_čných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

Zároveí zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz ajčenia v zmysle zákona 
č. 377/2004 Z. z. o ochrane neajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len .,zákon o ochrane neajčiarov"). V prípade nedodržania tohto zákazku zhotoviteľom alebo jeho 
ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť ojednávateľa zmluvnú pokutu 
1 500,-.EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je :dotknutá deliktuálna zod�ovednosľ zhotoviteľa 
alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane neajčiarov. 

8.4 Všetky odboné p1áce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú 
kvaliikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto 
bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
upozoniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na 
vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbonej starostlivosti. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo 
vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša 
zhotoviteľ. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v 
zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie 
voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil 
sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní od podpisu ZoD a opätovne 
kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným 
predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,­
EUR za každý, aj začatý deí omeškania. Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a zhotoviteľ ani do siedmich 
dní po termíne jej účinnosti nepredloží objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu 
vznikne di\om zániku tejto zmluvy odstúpením. 

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu 
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo 
podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak 
to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. 
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8.8 Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu 
zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneuživa svoju funkciu, 
alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku 
je považovaná ojednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z 
práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie 
Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s ce11ifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.1 O Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a 
činnosti svoj ich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí 
uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné 
suroviny) odovzdá do príslušných zbených surovín. Doklady o uložení odpadu predloží ojednávateľovi pri 
preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok: 

8.1 1.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a inancovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne 
záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbonú starostlivosť pri .ýbere subdodávateľa, ako j za 
výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 
8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového 
subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne 
inormovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho 
nástupe na realizáciu .diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na re�lizáciu diela až po súhla_snom vyjadrení 
objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným 
subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. 
8.1 1.3 Každý subdodávateľ musí spÍňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 
pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spÍía alebo najneskôr v čase 
plnenia zmluvy bude spÍňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie 
podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych sujektov, je povinný predložiť doklady 
podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona môže 
subdodávateľ preukázať j predložením čestného vyhlásenia. K ovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj 
svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci 
dodávatelia spÍňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spÍtíať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. 
Objednávateľ ďalej osobitne oveí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra pa11nerov verjného sektora, musí byť 
v 1íom zapísaný v zmysle § 11 zákona. 
8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partneov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto 
skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude 
spÍňať podmienky podľa§ 32 ods. I zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí byť v 110111 zapísaný v zmysle § 11 zákona. 
8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako 
zhotoviteľ. 
8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie 
sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.6. 
8.11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje inančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení 
predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky reerencie podľa § 12 
zákona o verejnom obstarávaní. V pípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže 
objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
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'\ 'jednorazovo 15%.z ceny äiela vrátane DPH dohodÍrntej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne d11om zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo día doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluv11é vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane inančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tjto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný. v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve. zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 8.12 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal inančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy. zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Článok IX. 
ODOVZDANIE D'LA 9.1 Zhotoviteľ je povinný píso11111e oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred. kedy bude dielo pripravené 11a odovzda11ie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v 1íom pokračovať. 9.2 Ak 'zhotoviteľ oznámi objedľiávateľovi, že dielo je pripravené í1a odovzdanie a pri preberacom konaní sa.zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie,je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveí je ojednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- EUR. 9.3' Zhotoviteľ je povinný piipraviť a doložiť pri preberacom ko11aní (ak sú relevantné): 9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certiikáty), 9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, 9.3.4 plán užívania verjnej práce, 9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky). 9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy, 9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 
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9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené 
riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak 
sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým derí, v ktorom dôjde k 
podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad. 

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu 
diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o 
odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu I OOO,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a de1 
omeškania s jj odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 
Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranj lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za 
uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sponých prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až 
do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a 
drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, njneskôr však do 5 dní po písomnom 
vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 OOO,- EUR 
za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dÍžke 24 mesiacov na dodávky 
technológie a �O mesiacov na práce. .hotovitel. zodpovedá za, to, že dielo je zhotoveľ\é na základe rozpočtu 
(oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v "tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tjto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, 
že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že 

. nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania 
objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 
bezplatné odstránenie vady. 

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V 
reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť 
svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný njneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, 
akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá 
sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná 
objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich 
dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. 
Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie 
reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sponých prípadoch, až do vyriešenia spon. 

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení 
reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto 
vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ. 
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1 O. 7 V prípade havárie, na zhotov·ovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstra11ovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného 
odstránenia. Článok XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
11. I Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho
súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý
subdodávateľ musí spÍíať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú
formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné ponšenie zmluvnej 
povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom
je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane
DPH určenej v tejto ZoD.

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývjúce na tretiu osobu. Ak 
objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto 
neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z t�jto zmluvy vyplývajúce_ na inú osqbu. V prípade porušenia. 
tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

1 1.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti. ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov 
podľa tjto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnut\a účelu 
sledQvaného touto zmluvou. . : •

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho 
práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky 
dostupné možnosti. 

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. ktorá je 
nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom 
bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že 
mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súv'islosti s 
vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, 
podklady alebo iné záležitosti, o kto1}ch bol počas platnosti tjto zmluvy inormovaný, alebo o ktorých sa dozvedel 
počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a 
zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá 
za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení 
platnosti tejto zmluvy. 

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením 
penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve 
nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej· faktúry zhotoviteľovi 
kedykoľvek potom, čo mu na íu vznikne právo. Splatnost' penalizačnej faktúry je 14 dní odo día jej doručenia. 

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenj objednávateľovi porušením 
zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na 
zaplatenie zmluvnej pokuty. 
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11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle§ 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na 
zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je 
zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňoÝaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak 
neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý 
k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez 
meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej 
následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tjto zmluvy. 

1 1.1 O Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na 
vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývjúcich z 
tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných 
príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

12.2 ObjedQávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním 
. . . . . . .

objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie ojednávateľa musí 
zhotoviteľ preukázať. 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu 
spôsobil v súvislosti s vykonaním diela. 

' ' . . 
12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením 
svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich 
zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky 
spojené. 

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď 
ako sa o ich výskyte dozvedela. 

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa 
na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú 
sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, 
že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 
voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhady 
škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XJII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13 .1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez 
vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvy aj: 

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 

13 .1.2 odstúpením od zm I uvy. 

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa 
rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou,je povinná 
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svo]e odstúpe1iie písomne ozi1ámiť druliej strane. Odstúpenie od ·tejto zmluvy nľusí mať písomnú ormu, im1sí byť 
doručené druhej zmluvnej strane a musí v íom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované 
ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty. 

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, 
potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 

13.3 .1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu. ktorým je stanovená cena diela, 

13.3:2 zhotoviteľ vykoná inančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú aktúru, 

13 .3 .3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak. 

13 .3 .4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štnástich 
kalendánych dní od doručenia vyzvania zahjiť čiastkové preberacie konanie, 

13 .3 .5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela. 

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej 
vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na po�innosti zmluvných strán 
podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 
13.2 tejto zmluvy. 

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením 
od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením 
zmltJvy. Nároky zhotoviteľov:na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebud(�odstúpením od zmluvy dotknuté. 
Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s íou, budú doručované doporučene poštou 
na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti 
písomne oznámil novú adresu sídla. prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto 
zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo d11a odovzdania písomnosti na 
poštovú prepravu, j keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať_, pokiaľ 
nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať j jej 
odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľ11a úradným 
postupom na písomnosti. 

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za 
nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ. 

14.4 ľúto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako 
„dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 
1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 1 1.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v 
súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej 
forme druhej zmluvnej strane. 

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú d11om podpisu 
zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli. 

18 



/ 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inormáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o 
slobode inormácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad 
obchodnými a ekonomickými záujmami osôb" na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom 
o slobode inormácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné inancie, alebo sa týkjú používania
verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verjných inancií občanmi a na základe tejto skutočnosti
výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v
plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tjomstvo, akturačné údje/, na intenetovej stránke vlastníka
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných inancií občanmi. Tento
súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej 
republike. 

14.9 Neoddeliteľnou súčasou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti 
dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s njvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou 
právnou silou (Príloha č. 6): 

Príloha č. I: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa 

Príloha č: 2: Časový harmonogram" vykonávania diela: 

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 

Príloha č. 6: Preberací protokol staveniska - vzor 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej 
vzniku. 

Za objednávateľa: 

�d cd�Dmä škola lechao�gif a l 
lvanská cesa 21 : / ' 

�- · 
 

 
823 75 Batislaa t 1'
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V .J.���., dňa ..... �.J1. 1i

Centrálny register zmlúv Slrednl olbornt �kola l�chnoldgir a reme3/ellva;,ská c�stJ 21, 823 75 BrarisJavap.č.: {;�/2o lldňa: --. 1/. � / 7 

Za zhotoviteľa: 
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ZADANIE 
Stavba: 
Objekt: 

Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 21- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

č. KCN Kód položky Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 Izolácie tepelné 
Montáž izolácie tepelnej telies IZOMA M na 
pozink.pletive upevn., plôch tvarovaných 

1 713 713321221 jednovrstvová 
Izolácie z tepelných ohoží prešitj sklenenou 
ohožou RECO FM 080 CB hrúbky 80mm na. 

2 713 05 rozdeľovače ON200 

Izolácie tepelné telies-montáž oplech. pevného 
3 713 713391115 zložito tvarovaných plôch 
4 713 06 Plech hladký hliníkový, hr. 0,60 mm

Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia 

5 7�3 713483104 
prieleru od 20 mm kúrenia, zdrav�techniky, 
klimatizácie a chladenia 
Skruže tepelnj izolácie z mineálnj vlny s 
povrchovou úpavou Al- fóliou, ROCKWOOL 
800, objemová hmotnosť 100kglm3, teplota max 
250'C, vodivosť 0,033W/mK, hrúbky 60mm pre 

6 713 01 potrubie ÚK ON65, 076 
Skuže tepelnej izolácie z minerálnej vlny s 
povchovou úpravou Al- fóliou, ROCKWOOL 
800, objemová hmotnosť 100kglm3, teplota max 
250'C, vodivosť O, 033W/mK, hrúbky 60mm pre 

7 713 02 potrubie UV ON80, 089 
Skruže tepelnej zolácie z minerálnej vlny s 
povrchovou úpravou Al- fóliou, ROCKWOOL 
800, objemová hmotnosť 100kg/m3, teplota max 

8 713 03 
250'C, vodivosť O, 033WlmK, hrúbky 80mm pre 
potrubie ÚK ON125, 0133 
Skruže tepelnej izolácie z minerálnej vlny s 
povrchovou úpavou Al- fóliou, ROCKWOOL 
800, objemová hmotnosť 100kg/m3, teplota max 
250'C, vodivosť 0,033WlmK, hrúbky 80mm pre 

9 713 04 potrubie ÚK ON150, 0159 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
10 713 998713202 výšky nad 6 m do 12 m 

732 Ústredné kúrenie, strojovne 
Montáž rozdeľovača a zberača združeného 

11 731 732111405 prietok Q 42 m3lh (modul 200) 
Rozdelovače a zbeače - RS KOMBI modul 200, 

12 484 4848880030 110'C/0,6 MPa 

13 484 4848880032 Pevné stojany pre zbeač RS KOMBI modul 200 

14 731 732199100 Montáž orientačného štítka 

15 548 5489511000 Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm
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Spracoval: Simona Fáberová 
Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

m2 3,960 16,60 65,74 € 

m2 4,750 14,40 68,40 € 

m2 3,960 31.50 124,74 € 

m2 5,540 5,90 32.69 E 

m "29,000 4,32 
: 

125,28 E 

m 6,000 9.71 58,26 € 

m 6,000 6,40 38,40 E 

m 11,000 15,80 173.80 € 

m 6,000 17,10 102,60 € 

% 5,000 1,33 6.65€ 

ks 2,000 34,80 69,60 € 

m 2,800 328,40 919,52 € 

ks 4,000 152,40 609,60 € 

súb. 8,000 1,98 15,84 € 

ks 8,000 2,78 22,24 E 



Stavba: 
Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 21- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

č. KCN Kód položky 

16 731 732422080 

17 732 01 

18 732 02 

19 731 732422090 

20 732 03 
: 

21 731 998732202 

733 

22 731 733121122 

23 731 733121125 

24 731 733121132 

25 731 733121135 

26 731 733123122 

27 731 733123123 

28 731 733123125 

29 731 733123132 

30 731 733126025 

31 319 3194301580 
32 731 733126030 

33 319 3194301650 

34 731 733126035 

35 319 3194301690 

36 731 733126040 

37 319 3194301850 

Popis MJ 

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 
rozpon do 280 mm výtlak do 18 m ks 

Obehové čepadlo s elektronickou reguláciou 
GRUNDFOS MAGNA3 50-100 F, pietok 
Q=12m3/h, H=6,0m, P=325W 1x230V PN6 ks 

Obehové čerpadlo s elektronickou reguláciou 
GRUNDFOS MAGNA3 50-100 F, pietok 
Q=16m3/h, H=6,3m, P=429W 1x230V PN6 ks 
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 80 
rozpon 360 mm výtlak do 12 m ks 

Obehové čepadlo s elektronickou reguláciou 
GRUNDFOS MAGNA3 80-100 F, prietok 
Q=45m/h, H=5,8m, P=1041W 1x230V PN6 ks 
Presun hmôt pre stro)ovne v objektoch výšky nad :
6 m do 12 m % 

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nizkotlakových priemer 7613,2 m 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 8913,6 m 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 133/4,5 m 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 159/4,5 m 

Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok 
priemer 76/3,6 ks 

Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok 
priemer 76/3,2 ks 

Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok 
priemer 89/3,6 ks 

Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok 
priemer 133/4,5 ks 

Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením ks 

Vaná redukcia DN 65/50 rozmer 76, 1x2,9 na 
57,0x2,9 ks 
Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením ks 

Vaná redukcia DN 80/50 ozmer 88,9x3,2 na 
57,0x2,9 ks 

Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením ks 

Vaná redukcia DN 100/80 rozmer 108,0x3,6 na 
88,9x3,2 ks 

Montáž tvarovky- redukcie DN 125 privarením ks 

Vaná redukcia DN 12180 rozmer 133,0x4,0 na 
88,9x3,2 ks 
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Dátum: 10.11.2018 

Množstvo celkom Cena jednotková 

1,000 12,45 

1,000 1962,40 

1,000 2063,00 

1,000 19,50 

1,000 2972,50 
: 

85,000 0,58 

6,000 25,40 

6,000 34,20 

11,000 49,80 

6,000 57,50 

2,000 19,80 

4,000 19,80 

2,000 25,50 

2,000 51,76 

3,000 21,29 

3,000 2,47 

2,000 27,10 

2,000 2,90 

2,000 37,40 

2,000 4,92 

2,000 41,70 

2,000 7,92 

Cena celkom 

12.45 € 

1 962,40 € 

2 063,00 € 

19,50 € 

2 972,50€ 

49,30 € 

152.40 € 

205,20 

547,80 

345,00 

39,60 

79,20 

51,00 

103,52 

63,87 

7,41 

54,20 

5,80 

74,80 

9,84 

83,40 

15,84 



Stavba: 
Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 21- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: 

· Miesto:
jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 

č. KCN 

38 731 

39 319 

40 731 

41 319 

42 731 

43 319 

44 731 

45 319 

46 731 

47 319 

48 731 

49 319 

50 731 

51 319 

52 731 

53 731 

54 731 

55 731 

56 731 

57 731 

58 

59 731 

60 

61 731 

62 

SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

Kód položky Popis 

733126090 Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 
3194301060 Vané koleno DN 65 2 112", rozmer 76, 1x2,9 

733126095 Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 
3194301070 Vané koleno DN 80 3", rozmer 88,9x3,2 
733126105 Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarenlm 
3194301090 Vané koleno DN 125 5", rozmer 133,0x4,0 

733126110 Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 
3194301100 Vané koleno DN 150 6", rozmer 159,0x4,5 

733126145 Montáž tvarovky - T-kus DN 65"privarením 

3194301180 Vaný T-kus - typ R 3 DN 65, ozmer 76, 1x2,9 
733126195 Montáž tvarovky - závit 1/2 privarením 
3194302980 Vaný závit 1/2 - 14,5 cm 
733126240 Montáž tvarovky - nátrubok 1/2 privarením 
3194302880 Vaný nátrubok 12 • 

Tlaková skúška potubia z oceľových rúrok do 
733190217 priem. 89/5 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
733190232 89/5 do priem. 133/5, O 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 
733190235 133/5 do priem. 159/6, 3 

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
998733203 výšky nad 6 do 24 m 

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 
Montáž armatúy prírubovej s dvomi prírubami 

734109214 PN 1, 6 DN 50 
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 

734109215 PN 1, 6 DN 65 
Medziprírubová klapka ABO séria 900 typ 924T-
závitové otvoy v telese klapky pre skrutky, 
vymenteľná manžeta EPDM, PN16/130°C, 
teleso tvána liatina GGG 40, oládanie ručnou 

734 01 pákou, DN65 

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
734109216 PN 1, 6 DN 80 

Medziprírubová klapka ABO séria 900 tp 924T-
závitové otvory v telese klapky pre skutky, 
vymeniteľná manžeta EPDM, PN1/130°C, 
teleso tvána liatina GGG 40, ovládanie ručnou 

734 02 pákou, DN80 

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
734109218 PN1,6DN125 

Mediprírubová klapka ABO séria 900 p 924T-
závitové otvoy v telese klapky pre skrutk, 
vymeniteľná manžeta EPDM, PN1/130°C, 
teleso tvána liatina GGG 40, ovládanie ručnou 

734 03 pákou, DN125 

Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

ks 8,000 21,29 

ks 8,000 2,29 

ks 2,000 27,20 

ks 2,000 3,41 
ks 4,000 39,70 

ks 4,000 8,62 
ks 2,000 48,30 

ks 2,000 16,40 

ks 1,000 21,03 

ks 1,000 14,01 
ks 8,000 4,97 

ks 8,000 0,25 
ks 10,000 5,51 

ks 10,000 
. 

0,25 

m 12,000 0,25 

m 11,000 0,50 

m 6,000 0,75 

% 23,000 1,23 

súb. 2,000 39,80 

súb. 4,000 44,50 

ks 4,000 211,89 

súb. 4,000 63,50 

ks 3,000 232,00 

súb. 3,000 

ks 3,000 268,00 

Cena celkom 

170,32 

18,32 

54,40 

6,82 

158,80 

34,48 

96,60 

32,80 

21,03 

14,01 

39,76 

2,00 

55,10 

2,50 

3,00 

5,50 

4,50 

28,29 

79,60 

178,00 

847,56 

254,00 

696,00 

0,00 

804,00 



Stavba: 
Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 21- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

č. KCN Kód položky 

63 731 734109219 

64 734 04 

65 731 734109415 

66 734 05 
67 731 734162005 

68 734 06 
69 731 734162025 

70 734 07 

71 731 734192020 

72 734 08 

73 731 734192025 

74 734 09 

75 731 734213270 

76 734 10 

77 731 734291113 

78 731 734391114 

79 731 734412230 

80 484 4849210311 

81 731 734421160 

82 731 734493111 

83 731 734494213 

Popis 

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 1, 6 DN 150 
Medziplrubová klapka ABO séria 900 p 924T-
závitové otvoy v telese klapky pe skruty, 
vymeniteľná manžeta EPOM, PN1/130°C, 
teleso tvána liatina GGG 40, ovládanie ručnou 
pákou, ON150 
Montáž armatúy prírubovej s tromi prírubami PN 
1, 6 DN 65 
Trojcestný miešavač ESBE typ 3F65 ON65 PN6 
kvs=90, pietok Q=17m3/hod, dp=3,57kPa, 
včetne el. pohonu ESBE ada 90 p 95-2, doba 
prestavenia 2minúty, 3 - bodová regulácia, 
230V, 50Hz 
Montáž filtra prírubového DN 65 
Filter prírubový LOM zo šedej liatiny, s 
nerezovým sytom s magnetom, typ FP110 
PN16/300°C, ON65 
Montáž filtra prírubového DN 150 
Filter prírubový LOM zo šedej liatiny, s 
nerezom sytom s magnetom, typ FP110 
PN1/300°C, ON150 
Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
65 
Medzipfubová spätná klapka nerezová ABO 
seia 800, teleso GGG40, tesnenie EPOM, 
PN16113o•c ON65 
Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 
80 
Medzipirubová späná klapka nerezová ABO 
seia 800, teleso"GGG40, tesnenie EPOM, 
PN16113o•c ON80 
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2 so spätnou klapkou 
Automatický odvzdušňovač Flexvent ť
Ostané armatúy, kohútik plniaci a vypúšťací 
normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 

Ostatné horúcovodné armatúy, kondenzačná 
slučka na privarenie STN 13 7531.1-zahnuté 
Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 
100 mm dlžka 75 mm 
Teplomer axiálny, O 100/L 75 mm, O 100 mm, 
zadné napojenie /AR 
Tlakomer deformačný kruhový B 0-1 O MPa 
č.83322 priem. 100 
Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so 
závitom do G 1 
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 
závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2 
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Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

súb. 2,000 110,50 

ks 2,000 285.30 

súb. 1,000 67,20 

ks 1,000 492.40 

ks 1,000 10,80 

: : 
ks 1,000 231,40 

ks 1,000 19,80 

ks 1,000 330,00 

ks 1,000 8,00 

ks 1,000 171,50 

ks 1,000 8,00 

ks 1,000 176,50 

ks 8,000 1, 10 

ks 8,000 11,80 

ks 10,000 3,20 

ks 2,000 1,90 

ks 10,000 11.70 

ks 10,000 9,40 

ks 2,000 36,40 

ks 10,000 22,90 

ks 12,000 3.10 

Cena celkom 

221,00 

570.60 

67,20 

492.40 

10,80 

231,40 

19.80 

330,00 

8.00 

171,50 

8,00 

176.50 

8,80 

94,40 

32,00 

3,80 

117,00 

94.00 

72,80 

229,00 

37,20 



Stavba: 
Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 21- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 

Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 

Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

C. KCN Kód položky Popis 

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 
84 731 998734203 6 do 24 m 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 
Montáž ostatných atypických kovových 

85 767 767995101 stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg 

Dodávka materiálu a zhotovenie doplnkoých 
86 767 01 konštrukcií pre uloženie potubia 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
87 767 998767202 konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

783 Dokončovacie práce - nátery 
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej 
armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s 

88 783 783421310 emailovaním -105µm' 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do 
89 783 783421710 DN 100 mm základný - 35µm 

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 
100 mm dvojnás. 1 x email a základný náter -

90 783 783425350 140µm 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do 
91 783 783425750 DN 100 mm základné - 35µm 

799 Elektroinštalácia 
Regulátor Siemens typ RVD2651109C pre 
diaľkové vykurovanie, ovládanie v OST tepla 
vykurovacich okruhov s ekvitermickou reguláciou, 
v prevedení pre montáž na stenu, s komunikácia, 

92 R 799 01 dodávka a montáž 

Sada svoriek pre reguláor RVD 26110 9G + 
93 79902 montážna pätica, dodávka a montáž 

Priestorový regulátor teploty Siemens pre 
94 7990 3 RVD265/10 9C, dodávka a montáž 

Vonkajšie čidlo teploty LG-Ni 1000, dodávka a 
95 7990 4 montáž 

Pononé čidlo teploty Ni 1000 L=100mm, 
96 7990 5 dodávka a montáž 

Teplomerové púzo G1/2", L=100mm, doávka 
97 7990 6 a montáž 

Doplnenie jestvjúceho rozvádzača stykačmi a 
98 7990 7 ističmi 

Kabeláž, káble CYKY, CYSY , JQTQ, dodávka a 
99 799 0 8  montáž 

100 7990 9 Revízia elektoinštalácie 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 
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Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

% 15,000 5,30 

kg 42,000 5,40 

kg 42,000 4,87 

% 1,000 1,00 

ks 7,000 : 3.45 

ks 7,000 0,78 

m 12,000 1,93 

m 12,000 0,32 

ks 1,000 914,60 

kp/ 1,000 132,00 

ks 1,000 109,60 

ks 1,000 37,40 

ks 1,000 89,70 

ks 1,000 14,20 

p/ 1,000 294,00 

bm 96,000 2,21 

NH 20,000 9,70 

Cena celkom 

79,50 

226,80 

204,54 

1,00 

24,15 

5,46 

23,16 

3,84 

914,60 

132,00 

109,60 

37,40 

89,70 

14,20 

294,00 

212,16 

194,00 



ZADANIE 
Stavba: 
Objekt: 

Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 21- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: 
Miesto: 

č. KCN 

101 HZS 

102 HZS 

' 

103 OOO

jerulo s.r.o 
SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

Kód položky Popis 

Stavebno montážne práce náročné ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac 
ako 8 hodín- vypustenie vody a demontáž 
jestvujúceho strojného zariadenia OST stanice 

HZS000113 tepla 

Stavebno montážne práce náročné ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac 
ako 4 a menej ako 8 hodín- vykurovacia skúška 

HZS000213 po montáži, nadstavenie regulácie vykurovania 

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 

VRN04 Projektové práce 

Projektc?vé práce - stavebná časť (stavlbné 
objekt/vrátane ich technického vybavlnia). 
náklady na vypracovanie realizačnej 
dokumentácie vykurovania, elektroinštalačného 

000400021 zapojenia , merania a regulácie 

Celkom 

Stedna cdbomä kola technold9ií a l! 
lvanská cesa 21 
823 75 Bisla • ' 

11 

Strana 6 z 6 

MJ 

hod 

hod 

eur 

Spracoval: Simona Fáberová 
Dátum: 10.11.2018 

Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

32,000 9,40 300,80 

8,000 12,60 100.80 

' ' 

1,000 527,00 527,00 

21 449,68 € 

jerulos·�
Ks �o7  



ZADANIE 
Stavba: 
Objekt: 

Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 25- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: 
Miesto: 

č. KCN 

1 713 

2 

3 
' 

4 

5 713 

6 721 

7 721 

8 721 

9 721 

10 721 

11 731 

12 548 

13 731 

14 

15 731 

jerulo s.r.o 
SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

Kód položky Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 Izolácie tepelné 

713483104 

713 01 

713 02 

713 03 

998713202 

722 

722130215 

722130216 

722290226 

722290234 

998722202 

732 

732199100 

5489511000 

732422080 

732 01 

998732202 

Montáž tepelnej izolácie pre rovodné potrubia 
priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, 
klimatizácie a chladenia 

Skruže tepelnej izolácie z minerálnej vny s 
povrchoou úpravou Al- óliou, ROCKWOOL 800, 
objemová hmotnosť 100kglm3, teplota max 
250°G, vodivosť 0,033WlmK, hrúbky 40mm pre 
potrubie TUV ON40-/4", 048 
Skže tepelnej izolácie z mineálnej vlny s 
povrchovou úpravou Al- fóliou, ROCKWOOL 800, 
ojemová hmotnosť 100k/m3, teplota max 
250°G, vodivosť o, 033WlmK, hrúby 50mm pre 
ptrubie TUV ON50-2", 060 : 

Skruže tepelnej izolácie z mineálnej vlny s 
povrchovou úpravou Al- fóliou, ROCKWOOL 800, 
objemová hmotnosť 100kglm3, teplota max 
250°G, vodivosť O, 033mK, hrúbky 60mm pre 
potrubie ÚK ON65, 076 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového 
do DN 50 

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80 

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

Ústredné kúrenie, strojovne 

Montáž orientačného štitka 

Štítok smaltovanÝ do 5 plsmen 10x15 mm 
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 
rozpon do 280 mm výtlak do 18 m 

Obehové čerpadlo s elektonickou reguláciou 
GRUNOFOS MAGNA3 50-100 F, pietok 
Q=16m/h, H=6,3m, P=429W 1x230V PN6 
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m 
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Spracoval: Simona Fáberová 
Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

m 16,000 4.32 

m 2,000 4,21 

m : 2,000 5,84 

m 12,000 9.71 

% 1,900 1,23 

m 2,000 18,53 

m 2,000 23,61 

m 4,000 1,29 

m 4,000 0,87 

% 0,912 0,71 

súb. 6,000 1,98 

ks 6,000 2,78 

ks 1,000 12,45 

ks 1,000 2063,00 

% 16,800 0,58 

Cena celkom 

69,12 

8,42 

: 11,68 

116,52 

2,34 

37,06 

47,22 

5,16 

3,48 

0,65 

11,88 

16,68 

12,45 

2063,00 

9,74 



Stavba: 
Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 25- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava Dátum: 10.11.2018 

č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 

16 731 733121122 nízkotlakových priemer 76/3,2 m 12,000 25.40 
Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok 

17 731 733123123 priemer 76/3,2 ks 4,000 21,34 

18 731 733126025 Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením ks 3,000 21,29 
Vaná redukcia DN 6150 romer 76, 1x2,9 na 

19 319 3194301580 57,0x2,9 ks 3,000 2,47 

20 731 733126090 Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarenlm ks 8,000 21,50 
21 319 3194301060 Vané koleno DN 65 2 12", rozmer 76, 1x2,9 ks 8,000 2,29 

22 731 733126145 Montáž tvarovky - T-kus DN 65 privarenim ks 1,000 21,03 

23 319 3194301180 Vaný T-kus - typ R 3 DN 65, rozmer 76, 1x2,9 ks 1,000 14,01 

24 731 733126195 Montáž tvarovky - závit 1 /2 privarenim ks 3,000 4,97 
25 319 3194302980 Varný závit 1/2- 14,5 cm � ks •· 3,000 0,25 
26 731 733126240 Montáž tvarovky- nátrubok 1/2 prívarenim ks 4,000 5,51 
27 319 3194302880 Vaný nátrubok 112 ks 4,000 0.25 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
28 731 733190217 priem. 89/5 m 14,000 0,25 

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
29 731 998733203 výšky nad 6 do 24 m % 4,800 1,23 

734 Ústredné kúrenie, armatúy. 
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 

30 731 734109214 1, 6 DN 50 súb. 1,000 39,80 
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 

31 731 734109215 1, 6 DN65 súb. 4,000 44,50 
Medziprrubová klapka ABO séia 900 tp 924T-
záitové otvoy v telese klapky pre skrutky, 
ymeniteľná manžeta EPDM, PN1/130°C, 
teleso tvána liatina GGG 40, ovládanie ručnou 

32 734 01 pákou, DN65 ks 4,000 211,89 

Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 
33 731 734109415 1, 6 DN 65 súb. 1,000 67,20 

jcestný zmiešavač ESBE typ 3F65 DN65 PN6 
kvs=90, pietok Q=17m/hod, dp=3,57kPa, 
včetne el. pohonu ESBE rada 90 typ 95-2, doba 
prestavenia 2minúty, 3 - bodová regulácia, 230, 

34 734 02 50Hz ks 1,000 492,40 

35 731 734162005 Montáž filtra prírubového DN 65 ks 1,000 10,80 
Filter príruboý LOM zo šedej iatiny, s nerezoým 
sytom s magnetom, typ FP110 PN16/300°C, 

36 734 03 DN65 ks 1,000 231,40 

37 731 734192020 Montáž medziprirubovej uzatváracej klapky DN 65 ks 1,000 8,00 
Medpírubová spätná klapka nerezová ABO seria 
800, teleso GGG40, tesnenie EPDM, 

38 734 04 PN1I13o•c DN65 ks 1,000 171.50 

39 731 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 1,000 4,30 
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Cena celkom 

304,80 

85,36 

63,87 

7.41 

ľ72,02 

18,32 

21,03 

14,01 

14,91 . 0,75 

22,04 

1.00 

3,50 

5,90 

39.80 

178.00 

847,56 

67,20 

492.40 

10,80 

231,40 

8,00 

171,50 

4.30 



Stavba: 

Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 25- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

č. KCN Kód položky 

40 734 05 

41 731 734209118 

42 734 06 

43 731 734213270 

44 734 07 

45 731 734291113 

46 731 734391114 

47 131 734412170 

48 484 4849210306 

49 731 734412230 

50 484 4849210311 

51 731 734421160 

52 731 734493111 

53 731 734494213 

54 731 998734203 

767 

55 767 767995101 

56 767 01 

57 767 998767202 

783 

58 783 783421310 

59 783 783421710 

60 783 783425350 

jerulo s.r.o. 
469 Veké Kostor

IČO: 51 464 578 01 
JČ DPH: SK2 

Popis 

Guľový kohút závitový nátrubkoý Giacomini typ 
R910S PN35bal185'C s vypúšľasím kohútikom, 
DN40- 14" 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 

Guľoý kohút závitový nátubkový Giacomini tp 
R910S PN35bar/185'C s vypúšľasím kohútkom, 
DN50-2" 

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2 so spätnou klapkou 

Automatický qdvzdušňovač Flexvent 1" 

Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací 
normy 13 7061, PN 1,0/1 00st. C G 1/2 

Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná 
slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté 

Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 
80mm dlžka 75 mm :
Teplomer axiálny, D 80/L 75 mm, O 80 mm, 
zadné napojenie /VAR 

Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 
100 mm dlžka 75 mm 

Teplomer axiálny, D 100/L 75 mm, O 100 mm, 
zadné napojenie /VAR 

Tlakomer deformačný kruhový B 0-1 O MPa 
č.83322 priem. 100 

Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so 
závitom do G 1 

Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 
závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2 

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 
6 do 24 m 

Konštrukcie doplnkové kovové 
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg 

Dodávka materiálu a zhotovenie doplnkoých 
konštrukcii pre uloženie potrubia 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

Dokončovacie práce - nátery 

Nátery kov.pair.a armatúr syntetické farby bielej 
armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1 x s 
emailovaním -105µm 

Nátery kov.pair.a armatúr syntetické armatúr do 
DN 100 mm základný- 35µm 

Nátery kov.pair.a armatúr syntet. potrubie do DN 
100 mm dvojnás. 1 x email a základný náter -
140µm 
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Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

ks 1,000 29.70 

ks 1,000 5.70 

ks 1,000 43,50 

ks 2,000 1,10 

ks 2,000 11,80 

ks 4,000 5,10 

ks 1,000 6.40 

ks :2,000 10,50 

ks 2,000 6,20 

ks 4,000 11,70 

ks 4,000 9,40 

ks 1,000 36,40 

ks 6,000 22,90 

ks 6,000 3,10 

% 21,400 5,30 

kg 21,000 5,40 

kg 21,000 4,87 

% 1,000 1,00 

ks 7,000 3,45 

ks 7,000 0,78 

m 12,000 1,93 

Cena celkom 

29,70 

5.70 

43,50 

2,20 

23,60 

20.40 

6,40 

: 21,00 

12,40 

46,80 

37,60 

36,40 

137,40 

18,60 

113,42 

113,40 

102,27 

1,00 

24,15 

5,46 

23,16 



ZADANIE 
Stavba: Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
Objekt: SO 25- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 

Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 

Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava Dátum: 10.11.2018 

é. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

Nátey kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do 
61 783 783425750 DN 100 mm základné - 35µm m 12,000 0.32 

799 Elektroinštalácia 

Regulátor Siemens typ RVD265/109C pre 
diaľkové vykurovanie, ovládanie v OST tepla 
vykurovacích okruhov s ekvitermickou reguláciou, 
v prevedení pre montáž na stenu, s komunikácia, 

62 R 799 01 dodávka a montáž ks 1,000 914,60 

Sada svoriek pre regulátor RVD 26/10 9C + 
63 79902 montážna pätica, dodávka a montáž kp/ 1,000 132,00 

Piestoroý egulátor teploty Siemens pre 
64 799 0 3  RVD26/10 9C, dodávka a montáž ks 1,000 109,60 

Vonkjšie čidlo teploty LG-Ni 1000, dodávka a 
65 799 0 4  montáž ks 1,000 37,40 

799 05 : 
Pononé člo teploty, Ni 1000 L=100mm, dodávka 

ks : 66 a montáž 1,000 89,70 

Teplomeové púzdro G1/2� L=100mm, dodávka 
67 7990 6 a montáž ks 1,000 14.20 

Doplnenie jestvujúceho rozvázača stykačmi a 
68 7990 7 ističmi kp/ 1,000 294,00 

Kabeláž, káble CYKY, CYSY, JQTQ, dodávka a 
69 7990 8 montáž bm 38,000 2,21 

70 7990 9 Revízia elektoinštalácie NH 20,000 9,70 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 
Stavebno montážne práce menej náročne, 
pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín- vyspravenie omietky v 
miestnosti OST stanice tepla, a vymaľovanie stien 

71 HZS HZS000111 spolu 24,8m2 hod 40,000 9,40 

Stavebno montážne práce náročné ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac 
ako 8 hodín- vypustenie vody a demontáž 
jestvujúceho strojného zariadenia OST stanice 

72 HZS HZS000113 tepla hod 24,000 12,60 

Stavebno montážne práce náročné ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac 
ako 4 a menej ako 8 hodín- vykurovacia skúška 

73 HZS HZS000213 po montáži, nadstavenie regulácie vykurovania hod 8,000 13,10 

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 

VRN04 Projektové práce 

Projektové práce - stavebná časť (stavebné 
objekty vrátane ich technického vybavenia). 
náklady na vypracovanie realizačnej 
dokumentácie vykurovania, elektroinštalačného 

74 OOO 000400021 zapojenia , merania a regulácie eur 1,000 527,00 
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Cena celkom 

3,84 

914,60 

132,00 

109,60 

37,40 

89,70 

14,20 

294,00 

83,98 

194,00 

376,00 

302,40 

104,80 

527,00 



o 

ZADANIE 
Stavba: 
Objekt: 

Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 25- Školský internát 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: 
Miesto: 

č. KCN 

jerulo s.r.o 
SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

Kód položky 

Celkom 

1redá odboa šnla 2chnol6gif a emsle! 

lvnsá a 21 

Popis 

Strana S z S 

Spracoval: Simona Fáberová 
Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

9 209,37 € 

jeulo s.r .. 
469 Veľké Kosto 922 07 

IÓO: 51 464578 . 2120722417 



o 

ZADANIE 
Stavba: 
Objekt: 

Výmena strojnej technológie ·v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 27- Prevádzková budova 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

Č. KCN Kód položky 

1 713 

2 

: 

3 

4 

5 713 

6 721 

7 721 

8 721 

9 721 

10 721 

11 731 

12 548 
13 731 

14 

HSV 

PSV 

713 

713483104 

713 01 

713 02 

713 03 

998713202 

722 

722130215 

722130216 

722290226 

722290234 

998722202 

732 

732199100 

5489511000 
732491025 

732 01 

jerulo s.r.o. 
469 Veľké Kostoran

1Co: 51464578 d 
ICDPH:S 

: 

Popis 

HSV 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie tepelné 
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia 
priemeru od 20 mm kúrenia. zdravotechniky, 
klimatizácie a chladenia 
Skruže tepelnej izolácie z minerálnej vlny s
povrchovou úpravou Al- fóliou, ROCKWOOL 
800, objemová hmotnosť 1Q0kglm3, teplota max 
250 °G, voivosť 0,033WlmK, hrúbky 40mm pre 
potrubie TUV ON40-/4", 046 
Skruže tepelnej izoácie z minerálnej vlny s
povrchovou úpravou Al- fóliou, ROCKWOOL 
800, objemová hmotnosť 100km3, teplota max 
250°G, vodivosť0,033WlmK, hrúbky 50mm pre 
potrubie TUV ON50-2", 060 
Skruže tepelnej izolácie z minerálnej vlny s
povrchovou úpravou Al- fóliou, ROCKWOOL 
800, objemová hmotnosť 100kg/m3, teplota max 
250°G, vodivosť O, 033WlmK, hrúbky 80mm pre 
potrubie ÚK ON80, 0908 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
40 

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvik.bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
50 

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového 
do DN 50 

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80 

Presun hmôt pre vnútoný vodovod v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

Ústredné kúrenie, strojovne 

Montáž orientačného štitka 

Štítok smaltovaný do 5 plsmen 1 0x 15 mm 
Montáž normovaného čerpadla DN 65 

Obehové čepadlo s elektronickou reguláciou 
GRUNOFOS AGA3 65-100 F, prietok 
Q=17m/h, H=8m, P=360 1x230V PN6 
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Spracoval: Simona Fáberová 
Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

m 28,000 4,32 120,96 E 

m 7,000 4,21 29,47€ 

: 

m 7,000 5,84 40,88 € 

m 14,000 10,90 152,60 € 

% 3,000 1,23 3,69€ 

m 7,000 18,53 129,71 € 

m 7,000 23,61 165,27 € 

m 14,000 1,29 18,06 € 

m 14,000 0,87 12,18 € 

% 2,500 0,71 1,78€ 

súb. 6,000 1,98 11,88 E 
ks 6,000 2,78 16,68 E 
ks 1,000 12,70 12,70 € 

ks 1,000 2259,40 2 259,40 € 



Stavba: 
Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 27- Prevádzková budova 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

C. KCN Kód položky 

15 731 998732202 

733 

16 731 733121125 

17 731 733123125 

18 731 733126030 

19 319 3194301630 

20 731 733126095 

21 319 3194301070 

22 731 733126150 

23 319 '3194301190 

24 731 733126195 

25 319 3194302980 

26 731 733126240 

27 319 3194302880 

28 731 733190217 

29 731 998733203 

734 

30 731 734109215 

31 731 734109216 

32 734 01 

33 731 734109415 

34 734 02 

35 731 734162010 

36 734 03 

37 731 734192025 

jerulo s. 
469Veľké K 

IČO: 51 464 57 
IČDPH· 

Popis 

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m 

ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 89/3,6 

Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok 
priemer 89/3,6 

Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 

Vaná redukcia DN 80/65 ozmer 88,9x3,2 na 
76, 1x2,9 

Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 

Vamé koleno DN 80 3", rozmer 88,9x3,2 

Montáž tvarovky - T-kus DN 80 privarením 
' ' 

Vamý T-k�s - typ R 3 DN 80, rozmer 88, 9�3, 2 

Montáž tvarovky - závit 1 /2 privarením 

Vamý závit 1/2- 14,5 cm 

Montáž tvarovky - nátrubok 1/2 privarením 

Vamý nátrubok 112 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
priem. 89/5 

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky nad 6 do 24 m 

Ústredné kúrenie, armatúry. 
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN1, 6DN65 

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 
PN 1, 6 DN 80 
Medziprírubová klapka ABO séia 900 typ 924T-
závitové otvoy v telese klapky pre skrutky, 
ymeniteľná manžeta EPDM, PN1/130°C, 
teleso /váma liatina GGG 40, ovládanie ručnou 
pákou, DNB0 

Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 
1, 6 DN 65 
Trojcestný zmiešavač ESBE typ 3F65 DN65 PN6 
kvs=90, pietok Q=17m3/hod, dp=3,57kPa, 
včetne el. pohonu ESBE ada 90 tp 95-2, doba 
prestavenia 2minúty, 3 - bodová regulácia, 
230V, 50Hz 

Montáž filtra prírubového DN 80 

Flter prlrubový LOM zo šedj liatiny, s 
nerezoým sytom s magnetom, tp FP110 
PN11300°G, DNB0 

Montáž medziprirubovej uzatváracej klapky DN 
80 
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Dátum: 10.11.2018 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

% 20,500 0,58 

m 14,000 34,20 

ks 4,000 26,10 

ks 2,000 27,10 

ks 2,000 3,01 

ks 8,000 27,20 

ks 8,000 3,41 

ks 1,000 27,10 

: 
ks 1,000 19,40 

ks 3,000 4,97 

ks 3,000 0,25 

ks 4,000 5,51 

ks 4,000 0,25 

m 14,000 0,25 

% 8,000 1,23 

súb. 1,000 44,50 

súb. 4,000 63,50 

ks 4,000 232,00 

súb. 1,000 67,20 

ks 1,000 492,40 

ks 1,000 14,70 

ks 1,000 231,40 

ks 1,000 8,00 

Cena celkom 

11,89 E 

478,80 E 

104,40 € 

54,20 E 

6,02 E 

217,60 E 

27,28 E 

27,10 E 

19,40 E 

14,91 E 

0,75€ 

22,04 E 

1,00€ 

3,50€ 

9,84 E 

44,50 E 

254,00 E 

928,00€ 

67,20 E 

492,40 € 

14,70 E 

231.40 E 

8,00€ 



Stavba: 
Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 27- Prevádzková budova 

Qbjednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava Dátum: 10.11.2018 

é. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

Medzipirubová späná klapka nerezová ABO 
seria 800, teleso GGG40, tesnenie EPDM, 

38 734 04 PN16113o•c DN80 ks 1,000 176,50 

39 731 734209117 Montáž závitovej armatúy s 2 závitmi G 6/4 ks 1,000 4,30 
Guľový kohút závitový nátrubkoý Giacomini typ 
R910S PN35barl185°C s púšťasím kohútikom, 

40 734 05 DN40-6/4" ks 1,000 29,70 

41 731 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 1,000 5,70 
Guľový kohút závitový nátrubkoý Giacomini p 
R910S PN35bar/185•c s ypúšťasím kohútikom, 

42 734 06 DN50-2" ks 1,000 43,50 

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
43 731 734213270 automatického G 1/2 so spätnou klapkou ks 2,000 1,10 

44 734 07 Automatický odvzdušňovač Flexvent 1" ks 2,000 11,80 

Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací 
45 731 734291113 normy 13 ,061, PN 1,0/1 OOst. C G 1 /2 ' ks 4,000, 5,10 

Ostatné horúcovodné armatúy, kondenzačná 
46 731 734391114 slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté ks 1,000 6,40 

Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 
47 731 734412170 80 mm dÍžka 75 mm ks 2,000 10,50 

Teplomer axiálny, D 80/L 75 mm, O 80 mm, 
48 484 4849210306 zadné napojenie /VAR ks 2,000 6,20 

Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 
49 731 734412230 100 mm dlžka 75 mm ks 4,000 11,70 

Teplomer axiálny, D 100/L 75 mm, O 100 mm, 
50 484 4849210311 zadné napojenie /VAR ks 4,000 9.40 

Tlakomer deformačný kruhový B 0-1 O MPa 
51 731 734421160 č.83322 priem. 100 ks 1,000 36,40 

Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so 
52 731 734493111 závitom do G 1 ks 6,000 22,90 

Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 
53 731 734494213 závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2 ks 6,000 3,10 

Presun hmôt pre armatúy v objektoch výšky nad 
54 731 998734203 6 do 24 m % 24,000 0,10 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 
Montáž ostatných atypických kovových 

55 767 767995101 stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 21,000 5,40 

Dodávka mateiálu a zhotovenie doplnkových 
56 767 01 konštrukcií pre uloženie potrubia kg 21,000 4,87 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
57 767 998767202 konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,000 1,00 

783 Dokončovacie práce - nátey 
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej 
armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1 x s 

58 783 783421310 emailovaním - 105µm ks 7,000 3,45 
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Cena celkom 

176,50 € 

4,30€ 

29,70 € 

5,70€ 

43,50 € 

2,20€ 

23,60 € 

,20,40€ 

6,40 € 

21,00 € 

12,40 € 

46,80 € 

37,60 € 

36,40 € 

137,40 € 

18,60 € 

2,40€ 

113,40€ 

102,27 € 

1,00 

24,15 



Stavba: 
Objekt: 

ZADANIE 
Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 27- Prevádzková budova 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: jerulo s.r.o Spracoval: Simona Fáberová 
Miesto: SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava Dátum: 10.11.2018 

č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková 

IJátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do 
59 783 783421710 DN 100 mm základný - 35µm ks 7,000 0,78 

Nátey kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 
100 mm dvojnás. 1 x email a základný náter -

60 783 783425350 140µm m 14,000 1,93 

Nálery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do 
61 783 783425750 DN 100 mm základné - 35µm m 14,000 0,32 

799 Elektroinštalácia 
Regulátor Siemens typ RVD265/109C pre 
diaľkové vykurovanie, ovládanie v OST tepla 
vykurovacích okruhov s ekvitermickou reguláciou. 
v prevedeni pre montáž na stenu, s komunikácia, 

62 R 799 01 dodávka a montáž ks 1,000 914,60 
Sada svoiek pre regulátor RVD 26110 9G + 

63 79902 montážna pätca, dodávka a montáž ' kp/ 1,000 132,00 
Piestorový regulátor teploty Siemens pre 

64 7990 3 RVD265/10 9C, dodávka a montáž ks 1,000 109,60 

Vonkajšie čidlo teploty LG-Ni 1000, dodávka a 
65 799 0 4  montáž ks 1,000 37,40 

Pononé čidlo teploty Ni 1000 L=100mm, 
66 7990 5 dodávka a montáž ks 1,000 89,70 

Teplomerové púzdro G1/2", L=100mm, dodávka 
67 7990 6 a montáž ks 1,000 14,20 

Doplnenie jestvujúceho rozvádzača stykačmi a 
68 7990 7 ističmi kp/ 1,000 294,00 

Kabeláž, káble CYKY, CYSY, JQTQ, dodávka a 
69 799 0 8  montáž bm 38,000 2,21 

70 7990 9 Revíia elektroinštalácie NH 20,000 9,70 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 
Stavebno montážne práce menej náročne, 
pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu 
viac ako 8 hodín- vyspravenie omietky v 
miestnosti OST stanice tepla, a vymaľovanie 

71 HZS HZS000111 stien spolu 24,8m2 hod 40,000 9,40 
Stavebno montážne práce náročné ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac 
ako 8 hodín- vypustenie vody a demontáž 
jestvujúceho strojného zariadenia OST stanice 

72 HZS HZS000113 tepla hod 24,000 12,60 

Stavebno montážne práce náročné ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac 
ako 4 a menej ako 8 hodín- vykurovacia skúška 

73 HZS HZS000213 po montáži, nadstavenie regulácie vykurovania hod 8,000 13,10 

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 

VRN04 Projektové práce 
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Cena celkom 

5,46 

27,02 

4,51 

914,60 

, 132,00 

109,60 

37,40 

89,70 

14,20 

294,00 

83,98 

194,00 

376,00 € 

302,40 € 

104,80 € 



ZADANIE 
Stavba: 
Objekt: 

Výmena strojnej technológie v OST tepla v objektoch SOU na lvanskej ceste, Bratislava 
SO 27- Prevádzková budova 

Objednávateľ: Stredná odborná škola, lvanská cesta 21, Bratislava 
Zhotoviteľ: 
Miesto: 

č. KCN 

74 OOO 

jerulo s.r.o 
SOŠ, lvanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

Kód položky 

000400021 

Popis 

Projektové práce - stavebná časť (stavebné 
objekty vrátane ich technického vybavenia). 
náklady na vypracovanie realizačnej 
dokumentácie vykurovania, elektroinštalačného 
zapojenia , merania a regulácie 

Celkom 

3l:�:; odbwlá š�o!. t2chno!ógii a esiel 
Illsá cesa 21 • 

/ 23 75 Bsla ; '
: 11 
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MJ 

eur 

Spracoval: Simona Fáberová 
Dátum: 10.11.2018 

Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

1,000 527,00 527,00€ 

10 096,57 € 

jeulo s.r.o. 
469 Veké Kost 

IČO: 51 464 578 
: IC DPH: 





P.Č

1. 

2 

3 

4 

Proces: BOZP Kontrolu Spôsob Predpis - podkla d 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Prac. 

BOZP '· 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlá sené Prac. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlá sené Prac. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlá sené Prac. 

BOZP 
(Kontrola dodržiava nia predpisov BOZP na pracovisku) 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednáva teľa PSV: kontroly vykoná ma jster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecia lista P: prehlia dka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na vý robok M: mera nie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
a no-nie 

Dátum vypra cova nia : KSP Vypra coval KSP ......

.. �: žO�f 
t 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Dokla dy 

Meno: Meno: zá pis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zá pis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zá pis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zá p\s do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

1. 

2 

Proces : Elektroinštalácia Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly No-ma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Elektroinštalácia Prac. 

Montáž a zapojenie rozvádzačou 
(Odborné posúdenie) 
Elektroinštalácia Prac. 

Vyrobky a materialy dodané na objekt 
(Odborné posúdenie) 

' 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: Geodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 

Výsledok 
a no-nie 

C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Dátum vypracovania : KSP Vypracoval KSP 

l:�� 1 o� J 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno : Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

1. 

2 

Proces : Montáž armatúr a zariadení Kontrolu Spôsob Predpis - podklad
Predmet kontroly vykoná Kontroly Nor.ma (číslo)

(Opis spôsobu kontroly)
Demontáž Pra c.

Demontáž zapojenich rozvádza čou
(Odborné posúdenie)
Montáž Pra c.

Výrobky a ma teriály doda né na objekt ' · 

(Odborné posúdenie)

HSV: kontrolu vykoná dozor objednáva teľa PSV: kontroly vykoná ma jster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet
T: technológ S: Špecia lista P: prehlia dka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: mera nie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PO: Projektová dokumentácia

Výsledok
a no-nie

Dátum vypracovania : KSP

l.�� ŽO'> 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady

Meno: Meno: zápis do
Dňa: Dňa:

sta v. den
Podpis: Podpis:

Meno: Meno: zápis do
Dňa: Dňa:

sta v. den
Podpis: Podpis:

KSP schválil ............................ .



P.Č

1. 

2 

Proces : Uvedenie do prevádzky Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Kontrola tesnosti zariadení a armatúr Prac. 

Optická kontrola 
{Odborné posúdenie) 
Nastavenie riadiacej elektroniky Prac. 

Uvedenie do prevádzky elektronickú tasť ,, 
(Odborné posúdenie) 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: Geodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok KONTROLU KONTROLU 
ano-nie PREVERIL PREBRAL 

Meno: Meno : 
Dňa: Dňa: 

Podpis : Podpis: 

Meno: Meno: 
Dňa: Dňa: 

Podpis : Podpis : 

, . Datum vypracovania : KSP Vypracoval KSP ..................................... . KSP schválil ............................ . 

J_ ✓: /0�? 

Pozn. 
Doklady 

zápis do 

stav. den 

zápis do 

stav. den 





P.Č

l. 

2 

3 

4 

Proces : BOZP Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo} 

(Opis spôsobu kontroly} 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP ·-
(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 
(Kontrola dodržiava nia predpisov BOZP na pra covisku) 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednáva teľa PSV: kontroly vykoná ma jster PSV S KUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecia lista P: prehlia dka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: mera nie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
a no-nie 

Dátum vypracovania : KSP Vypra coval KSP ......

i. �: žO�� 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: záp!s do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil 



P.Č

1. 

2 

Proces : Elektroinštalácia Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly No-ma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Elektroinštalácia Prac. 

Montáž a zapojenie rozvádzačou 
(Odborné posúdenie) 
Elektroinštalácia Prac. 

Výrobky a materiäly dodané na objekt 
(Odborné posúdenie) 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: Geodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 

Výsledok 
a no-nie 

C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických velíčín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Dátum vypracovania : KSP Vypracoval KSP 

(�'� 7 0' J 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis : 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis : 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

1. 

2 

Proces : Montáž armatúr a zariadení Kontrolu Spôsob Predpis - podklad
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo)

(Opis spôsobu kontroly)
Demontáž Prac.

Demontáž zapojenich rozvádzačou
(Odborné posúdenie)
Montáž Prac.

Výrobky a materiály dodané na objekt
(Odborné posúdenie)

-

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PO: Projektová dokumentácia

Výsledok
a no-nie

Dátum vypracovania : KSP

J. ŕ. io � o

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady

Meno: Meno: zápis do
Dňa: Dňa: 

Podpis: Podpis:
stav. den

Meno: Meno: zápis do
Dňa: Dňa: 

stav. den
Podpis: Podpis:

KSP schválil



P.Č

1. 

2 

, 

Proces : Uvedenie do prevádzky Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma {číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Kontrola tesnosti zariadení a armatúr Prac. 

Optická kontrola 
(Odborné posúdenie) 
Nastavenie riadiacej elektroniky Prac. 

Uvedenie do prevádzky elektronickú časť 
{Odborné posúdenie) 

'. 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecialísta P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok KONTROLU KONTROLU 
ano-nie PREVERIL PREBRAL 

Meno: Meno: 
Dňa: Dňa: 

Podpis : Podpis: 

Meno: Meno: 
Dňa: Dňa: 

Podpis : Podpis: 

Dátum vypracovania : KSP Vypracoval KSP KSP schválil ............................ . 

Jg ✓� /0�? 

Pozn. 
Doklady 

zápis do 

stav. den 

zápis do 

stav. den 



Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

časový harmonogram prác 

Výmena strojnej technológie lvanská cesta 21 

Názov úlohy 
Prevzatie staveniska SO21 SO25 SO27 

Predpíprava elektroinštalácie a montáž riadiacej elektroniky 
Vybudovanie a predprírava rozvádzačovň v SO27 

Vybudovanie a pred príprava rozvádzačov v SO25 SO21 
Vypustenie systému a zahájenie prác inštalácie tech. SO21 SO25 SO27 

Osadenie armatúr a príprava na spustenie SO21 SO25 SO27 
Spustenie rozvádzačov SO21 SO25 SO27 

Odovzdanie do prevádzky školy 
Revízie a vysledná kontrola pred odovzdaním diela 
Odovzdanie diela do prevádzky Objednávateľovy 

Odovzdanie staveniska 

Práce začnú do 3dní od odovzdania staveniska po dohode s Objednávateľom 
sa može plán prispôsobiť požiadavkám na dodávku TÚV a ÚK. 

. íŕ ŕ� 2 ?"F Dna: ......... � ................... . 

Vypracoval .................... . 







P.Č

l. 

2 

3 

4 

Proces : BOZP Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP , . 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP , -

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 
(Kontrola dodržiava nia predpisov BOZP na pra covisku) 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednáva teľa PSV: kontroly vykoná ma jster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecia lista P: prehlia dka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: mera nie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PO: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
a no-nie 

Dátum vypracovania : KSP Vypracoval KSP ....

�✓- <� �01P

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Dokla dy 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápjs do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

1. 

2 

Proces : Elektroinštalácia Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Elektroinštalácia Prac. 

Montáž a zapojenie rozvádzačou 
'. 

(Odborné posúdenie) 
Elektroinštalácia Prac. 

Výrobky a materialy dodané na objekt 
(Odborné posúdenie) 

'· 

HSV : kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
ano-nie 

Dátum vypracovania : KSP 

_: '�. � 0f > 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno : zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č 

1. 

2 

Proces : Montáž armatúr a zariadení Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma {číslo) 

{Opis spôsobu kontroly) 
Demontáž Prac. 

Demontáž zapojenich rozvádzačou 
(Odborné posúdenie} 
Montáž Prac. 

Výrobky a materiály dodané na objekt . .
(Odborné posúdenie) 

.. 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
a no-nie 

Dátum vypracovania : KSP Vypracoval KSP ....

.ŕ� f 07/ 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

1. 

2 

Proces : Uvedenie do prevádzky Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly No,rma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Kontrola tesnosti zariadení a armatúr Prac. 

Optická kontrola 
(Odborné posúdenie) 
Nastavenie riadiacej elektroniky Prac. 

Uvedenie do prevádzky elektronickú časť 
(Odborné posúdenie) 

' · 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška yzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
a no-nie 

Dátum vypracovania : KSP 

iľ ŕ. .0'?

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil 





,, 

Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

časový harmonogram prác 

Výmena strojnej technológie lvanská cesta 21 

Názov úlohy 
Prevzatie staveniska S021 S025 S027 

Predpíprava elektroinštalácie a montáž riadiacej elektroniky 
Vybudovanie a predprírava rozvádzačovň v S027 

Vybudovanie a predpríprava rozvádzačov v S025 S021 
Vypustenie systému a zahájenie prác inštalácie tech. S021 S025 S027 

Osadenie armatúr a príprava na spustenie S021 S025 S027 
Spustenie rozvádzačov S021 S025 S027 

Odovzdanie do prevádzky školy 
Revízie a vysledná kontrola pred odovzdaním diela 
Odovzdanie diela do prevádzky Objednávateľovy 

Odovzdanie staveniska 

Práce začnú do 3dní od odovzdania staveniska po dohode s Objednávateľom 
sa može plán prispôsobiť požiadavkám na dodávku TÚV a ÚK. 

Dňa: -�{ __ f/P
Vypracoval .................... .









P.Č

1. 

2 

3 

4 

Proces : BOZP Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo) 

{Opis spôsobu kontroly) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP •-

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 
(Kontrola dodržiava nia predpisov BOZP na pra covisku) 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednáva teľa PSV: kontroly vykoná ma jster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecia lista P: prehlia dka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: mera nie geodetických velíčín S: skúška yzikálnych veličín PO: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
a no-nie 

Dátum vypracovania : KSP Vypracoval KSP ......

/. �� žOŕf 
� 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: záp!S do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

l. 

2 

Proces : Elektroinštalácia Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly No-ma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Elektroinštalácia Prac. 

Montáž a zapojenie rozvádzačou 
(Odborné posúdenie) 
Elektroinštalácia Prac. 

Výrobky a materiály dodané na objekt ,. 

(Odborné posúdenie) 

' 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 

Výsledok 
a no-nie 

C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška yzikálnych veličín PO: Projektová dokumentácia 

Dátum vypracovania : KSP Vypracoval KSP

l: �� 7 o� J 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno : Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

1. 

2 

Proces : Montáž armatúr a zariadení Kontrolu Spôsob Predpis - podklad
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo)

(Opis spôsobu kontroly)
Demontáž Prac.

Demontáž zapojenich rozvádzačou
(Odborné posúdenie)
Montáž Prac.

Vyrobky a materiály dodané na objekt , 

(Odborné posúdenie)

•. 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PO: Projektová dokumentácia

Výsledok
a no-nie

Dátum vypracovania: KSP

l , ŕ, ŽO � O 

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady

Meno: Meno: zápis do
Dňa: Dňa:

stav. den
Podpis: Podpis:

Meno: Meno: zápis do
Dňa: Dňa:

stav. den
Podpis: Podpis:

KSP schválil ........................... ..



P.Č

1. 

2 

� 

Proces : Uvedenie do prevádzky Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Kontrola tesnosti zariadení a armatúr Prac. 

Optická kontrola 
(Odborné posúdenie) 
Nastavenie riadiacej elektroniky Prac. 

Uvedenie do prevádzky elektronickú časť 
(Odborné posúdenie) 

. ' 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: Geodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok KONTROLU KONTROLU 
a no-nie PREVERIL PREBRAL 

Meno : Meno: 
Dňa: Dňa: 

Podpis : Podpis : 

Meno: Meno : 
Dňa: Dňa: 

Podpis : Podpis : 

, . Datum vypracovania : KSP Vypracoval KSP ..................................... . KSP schválil 

J. ✓. /Oŕ? 

Pozn. 
Doklady 

zápis do 

stáv. den 

zápis do 

stav. den 



Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

Časový harmonogram prác 

Výmena strojnej technológie lvanská cesta 21 

Názov úlohy 
Prevzatie staveniska 5021 5025 5027

Predpíprava elektroinštalácie a montáž riadiacej elektroniky 
Vybudovanie a predprírava rozvádzačovň v 5027

Vybudovanie a predpríprava rozvádzačov v 5025 5021
Vypustenie systému a zahájenie prác inštalácie tech. 5021 5025 5027

Osadenie armatúr a príprava na spustenie 5021 5025 5027
Spustenie rozvádzačov 5021 5025 5027

Odovzdanie do prevádzky školy 
Revízie a vysledná kontrola pred odovzdaním diela 
Odovzdanie diela do prevádzky Objednávateľovy 

Odovzdanie· staveniska 

Práce začnú do 3dní od odovzdania staveniska po dohode s Objednávateľom 
sa maže plán prispôsobiť požiadavkám na dodávku TÚV a ÚK . 

. Jf # tJ'F Dna: ......... � ................... . 

Vypracoval ................... .. 







P.Č

1. 

2 

3 

4 

Proces : BOZP Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 

(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP .. 
(Odborné posúdenie) 
Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Pra c. 

BOZP 
{Kontrola dodržiava nia predpisov BOZP na pra covisku) 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednáva teľa PSV: kontroly vykoná ma jster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet 
T: technológ S: Špecia lista P: prehlia dka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: mera nie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
a no-nie 

Dátum vypracovania : KSP 

�✓- �� �0P

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

1. 

2 

Proces : Elektroinštalácia Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Elektroinštalácia Prac. 

Montáž a zapojenie rozvádzačou 
(Odborné posúdenie) 
Elektroinštalácia Prac. 

Výrobky a materialy dodané na objekt 
(Odborné posúdenie) 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: Geodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
ano-nie 

Dátum vypracovania : KSP 

_f ŕ'. � 0� > 

KONTROLU KONTROLU P0zn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis: Podpis : 

Meno: Meno : zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis : Podpis: 

KSP schválil ............................ . 



P.Č

1. 

2

Proces : Montáž armatúr a zariadení Kontrolu Spôsob Predpis - podklad
Predmet kontroly vykoná Kontroly Norma (číslo)

(Opis spôsobu kontroly)
Demontáž Prac.

Demontáž zapojenich rozvádzačou
(Odborné posúdenie)
Montáž Prac.

Výrobky a materiály dodané na objekt
(Odborné posúdenie)

. .

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: G eodet
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: Projektová dokumentácia

Výsledok
ano-nie

Dátum vypracovania : KSP

. t: �O'J

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady

Meno: Meno: zápis do
Dňa: Dňa:

stav. den
Podpis: Podpis:

Meno: Meno: zápis do
Dňa: Dňa:

stav. den
Podpis: Podpis:

KSP schválil ............................ .



P.Č

1. 

2 

Proces : Uvedenie do prevádzky Kontrolu Spôsob Predpis - podklad 
Predmet kontroly vykoná Kontroly No,rma (číslo) 

(Opis spôsobu kontroly) 
Kontrola tesnosti zariadení a armatúr Prac. 

Optická kontrola 
(Odborné posúdenie) 
Nastavenie riadiacej elektroniky Prac. 

Uvedenie do prevádzky elektronickú čast 
{Odborné posúdenie) 

,. 

HSV: kontrolu vykoná dozor objednávateľa PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: Geodet 
T: technológ S: Špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C: certifikácia na výrobok M: meranie geodetických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PO: Projektová dokumentácia 

Výsledok 
a no-nie 

Dátum vypracovania : KSP 

lf ŕ. .0'?

KONTROLU KONTROLU Pozn. 
PREVERIL PREBRAL Doklady 

Meno: Meno : zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis : Podpis : 

Meno : Meno: zápis do 
Dňa: Dňa: 

stav. den 
Podpis : Podpis: 

KSP schválil ............................ . 





,, 

Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

časový harmonogram prác 

Výmena strojnej technológie lvanská cesta 21 

Názov úlohy 
Prevzatie staveniska S021 S025 S027 

Predpíprava elektroinštalácie a montáž riadiacej elektroniky 
Vybudovanie a predprírava rozvádzačovň v S027 

Vybudovanie a predpríprava rozvádzačov v S025 S021 
Vypustenie systému a zahájenie prác inštalácie tech. S021 S025 S027 

Osadenie armatúr a príprava na spustenie S021 S025 S027 
Spustenie rozvádzačov S021 S025 S027 

Odovzdanie do prevádzky školy 
Revízie a vysledná kontrola pred odovzdaním diela 
Odovzdanie diela do prevádzky Objednávateľovy 

Odovzdanie staveniska 

Práce začnú do 3dní od odovzdania staveniska po dohode s Objednávateľom 
sa maže plán prispôsobiť požiadavkám na dodávku TÚV a ÚK. 

Dňa : ..Y .. .f?ŕP 
Vypracoval .....









Poistnä zmluva č. 441 - 8015119 
poistne) zmluvy, a Príloha č. 1 - Zmluvné dojednania pre poistenie majetku a 
zodpovednosti za škodu. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a 
prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej 
zmluvy potvrdzuje ich prevzatie. 

2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať
poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

3. Poistné obdobie je 1 rok.

4. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorych poistený obdrží jedno
vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.

"V súlade s§ 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, 
sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve 
desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. 
Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna." 

Poistník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov dáva 
súhlas KOOPE.. TIVE poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisovía) aby jeho 
osobné údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou spracovávala v rámci svojej 
činnosti po ·dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej 
zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov 
pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tjto poistnej 
zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom 
podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchtq subjektov. 

v Bratislave dňa 28.11.2011 v Bratislave dňa 28.11.2011 --------

_) 
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